



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

PROPOSTA Nº 23780/2020 - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PREÇO BASE: TABELA UNIFICADA SEINFRA Nº 26.1/ GOV-CE DESONERADOS E TABELA SINAPI-
DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/12/2020

BDI: 26,14%

ENCARGOS: HORISTA 83,85% / MENSALISTA 47,76%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
2.1	PMH 0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - % (PERÍODO DA OBRA)									
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,0000	R\$	25,45	R\$	53.750,40		
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,0000	R\$	75,73	R\$	19.992,72		
						Total:	R\$	73.743,12		
						Total Simples:	R\$	73.743,12		
						Encargos Sociais:		INCLUSO		
						Valor BDI:	R\$	-		
						Valor Geral:	R\$	73.743,12		
		PERÍODO DA OBRA:	12	MESES						
		DIAS TRABALHADOS POR MÊS:	22	DIAS						
		<u>ENCARREGADO:</u>								
		HORAS TRABALHADAS POR DIA (ENCARREGADO)	8,00	H						
		HORAS TRABALHADAS POR MÊS (ENCARREGADO)	176,00	H						
		HORAS TRABALHADAS NO PERÍODO DA OBRA (ENCARREGADO):	2112,00	H						
		<u>ENGENHEIRO:</u>								
		HORAS TRABALHADAS POR DIA (ENGENHEIRO)	1,00	H						
		HORAS TRABALHADAS POR MÊS (ENGENHEIRO)	22,00	H						
		HORAS TRABALHADAS NO PERÍODO DA OBRA (ENGENHEIRO):	264,00	H						
		PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA:	3,09%							
		OBS: OS VALORES APRESENTADOS NA COMPOSIÇÃO CORRESPONDEM A TODO O PERÍODO DA OBRA E SERÁ MEDIDO PROPORCIONALMENTE A EXECUÇÃO;								

Artur Carneiro
Artur Carneiro

Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Mat. 127129-6 - RNP: 061790913-0

Ricardo Santos Sampaio
Ricardo Santos Sampaio
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E APROPRIAÇÃO