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¢) Compromisso expresso de que cada consorciado responderd por todos os atodndo consorsb,

sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio de Morada Nova por todos /o,szc—l—p\
W 4

consorciados;

f) Indicacio da empresa lider, responsavel pelo consdrcio, que serd sua Unica representante pe,Eg\
o Municipio de Morada Nova, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal, gé
mantidos todos os entendimentos rtelativos a licitagio e ao contrato, devendo atende‘f%, as
condi¢Ses de lideranca fixadas no edital;

g) Designacio do representante legal do consdreio;

h) Compromisso das consorciadas de que nio terdo a sua constituicio ou composicio alteradas ou
modificadas, sem a prévia ¢ expressa anuéncia do Municipio de Morada Nova, até o
cumprimento do objeto da licitagio, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
duragdo do consérelo, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentario, antes da assinatura do eventual
termo do contrato decorrente da licitaydo, o instrumento de constituicio do consérelo,
arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartério de Titulos e
Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

D Que cada consorciado apresente a documentagio relacionada item 9 - DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO deste edital, e suas subdivisdes, admitindose, para efeito de qualificagio
téenica, o somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

4.2.4 - A empresa consorciada nio poder participar da mesma licitagio isoladamente ou eth outra

formagio de consdrcio;

4.2.5 - No caso de consércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caberd

obrigatoriamente 3 empresa brasileira, respeitada a alinea "f”, supra.

4.3 - Nao poderfio participar direta ou indiretamente desta licitagio, os interessados que se

enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:

4.3.1. Que nic atendam is condigdes deste Edital e seus anexos

4.3.2. Estrangeiros que niio tenham representacio legal no Brasil com poderes expressos para

teceber citagiio e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.3. Que se enquadrem nas vedacBes previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133/2021;

4.3.4.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de

dissolucio ou liquidacio;

4.3.5. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislacio vigente;

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 2010, ¢ vedada, ainda, a utiliza¢io, na execugio

dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico

ocupante de cargo em comissdo ou fungio de confianca neste drgdo contratante.
4.5. E proibida a participacio de empresa que J4 esteja contratada para servicos de assistdncia a
fiscalizacBo e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da presente licitagiio cstiver entre
os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados,
4.6. A participa¢iio na presente licitagio implica a aceitacio plena e irrevogivel de todos os termos,
clausulas e condicSes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observincia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor ¢ a responsabilidade pela fidelidade ¢ legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
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4.7. O licitante deverd promover a sua inscri¢io e credenciamento para Pagticipar daMcitagio

diretamente ou através de empresas assocladas 4 Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil pom
indicada, até o hordrio fixado no edital para inscrigio e cadastramento, que poders ser feito grtavés 0<‘:
do telefone (41) 30974600 ou através do site www.bll.org.br no link CADASTRAMENTO. § 7

4.8. Os licitantes deverdo responsabilizar-se formalmente pelas transagdes cfctuadas em seu ‘tgpme, T
le

assumindo como firmes ¢ verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos pratiCidos
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de &7
Motada Nova a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda

que por terceires;

4.9. O custo de operacionalizagio e uso do sistema, ficard a cargo do licitante vencedor do certame,

que pagard a BLL conforme o Anexo [V do Regulamento Operacional da Bolsa de Licitagdes e
Leildes, que pode ser verificado no site www.bll.org.br link DOCUMENTOS, a titulo de taxa pela
utilizacio dos recursos de tecnologia da informagio.

4.10. O Licitante arcard integralmente com todos os custos de preparagio ¢ apresentagio de sua
proposta de precos, independente do resultado do procedimento licitatorio.

5 - CREDENCIAMENTOS NO APLICATIVO LICITACOES

5.1 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverio nomear operador devidamente
credenciado em qualquer empresa associada 4 Bolsa de Licitagdes e Leiles, atribuindo poderes
para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e operacSes no site:
https://bllcompras.com/Home/PublicAccess.

5.2 - A participagio do licitante nesta Concorréncia Eletrénica se daré por meio de participacio
dircta ou através de empresas associadas & BLL - Bolsa de Liciragées ¢ Leildes, a qual devers
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo prdprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitacio e atendimento 4s exigéncias de habilitacio previstas no Edital;

5.3 - O acesso do operador ao certame, para efeito de encaminhamento da documentagio de
habilitacdio, proposta de precos e lances sucessivos de pregos, em nome do licirante, somente se
dard mediante prévia definicio de senha privativa;

5.4 - A chave de identificagio e a senha dos operadores poderio ser utilizadas em qualquer licitagio
eletrdnica, salvo quando canceladas por solicitagio do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de
Licitagoes e Leildes do Brasil - BLL;

5.5 - E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transagdo efetuada diretamente ou por seu representante, nfo cabendo a BLL - Bolsa de Licitacdes
e Leildes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

5.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungio de capacidade téenica para
realizacdo das transa¢des inerentes a Concorréncia Eletrénica;

5.7 - Qualquer dtvida em relagio ao acesso no sistema operacional poders ser esclarecida através
de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097.4600 ou através da Bolsa de

Licitagdes e Leildes, pelo site: https://bllcompras.com/Home/PublicAccess.
6 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
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6.1 - A participacio no certame Eletronico ocorrerd mediante utilizagio da chave

dentifigatBio e
de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPQSTA, no valor total Q“\Clp "lb

item/grupec ou percentual de menor prego.
6.2 - Apés a divulgacio do edital, os Licitantes deverfio encaminhar PROPOSTA INICIAL SEM . 3 a
IDENTIFICACAQ, composta de: planilha orcamentdria, composicio por precos umtzimbs. :

composicdo de B.D.1, Composicdo de Encargos Socials, e, cronograma fisico-financeiro até%
data e hora marcadas para a abertura da sessdo, exclustvamente por meio do sistema eletrdnico da &7
Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil: https://bllcompras.com/Home/PublicAccess, na ABA -~
ARQUIVOS REQUERIDOS, quando, entio, encerrarsed, automaticamente, a fase de
tecebimento de propostas.
6.3 - A licitante se responsabilizard por todas as transagdes que forem efctuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadelras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessdo publica.

Y

6.4 - Incumbira, a licitante, acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica da concorréncia eletrdnica, ficando responsavel pelo 8nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservincia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexdo.

6.5 - Os itens das propostas que eventualmente contemplem objeto que ndo corresponda as

especificacdes contidas no ANEXO 1 deste Edital serdo desconsiderados.

6.6 - Nas propostas, serio consideradas obrigatoriamente:

2) Prego unitdrio de cada item, objeto licitado, de acordo com os pregos praticados no mercado,
conforme estabelece o art. 12, inciso 1I, da Lel Federal n® 14.133/21 em moeda corrente
nacional, em algarismo com no maximo duas casas decimais;

b) Marca e especificacdes detalhadas dos objetos ofertados, no que couber.

¢) Inclusiic de todas as despesas que influem nos custos, tais como: trunsporte, seguro e frete,
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuices fiscals e parafiscais), obrigagdes sociais,
trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os énus diretos e indiretos;

d) Prazo de validade da proposta de, ne minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessdo desta
concorréncia eletrdnica;

6.7. Poderdo ser admitidos pelo Agente de Contratagio erros de natureza formal, desde que ndo

comprometam o interesse publico e da Administragio.

6.8. A apresentagdo da proposta implicard plena aceitagdo, por parte do proponente das condicdes

estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagio destas pelo proponente.

6.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus

anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insandveis.

6.10- O menor preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do Licitante, nio lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteragio do mesmo, sob a alegacio de erro, omissio ou qualquer

outro pretexto.

6.11. A omissio de qualquer despesa necessiria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame

serd interpretada como ndo existente ou j4 inclulda no prego, nfo podendo o Licitante pleitear

acréscimo apds a abertura da sesso publica.

6.12. A proposta da licitante deverd considerar a tributagio que efetivamente incidird durante a

execugio do contrato.

6.13. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na desclassificacio da

proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital,
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6.14. As propostas e eventuais anexos ficardo disponliveis no sistemna eletrénico.

p—— =

, WCIRg,
Pdragrafo Unico: QUALQUER LICITANTE QUE 8E IDENTIFICAR NA PLATAFOE@\\DE [0@&

ol

UALOUER FORMA SERA § R XCLUIDO DA DISPUTA. 5 S8

7 -DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAQO DAS PROPOSTAS E FO

DE LANCES
7.1 O Agente de Contraragio via sistema eletronico, dard inicio a Sessio Publica, na data e horario
previstos neste Edital, com a divulgagio da melhor proposta para o item licitado.

7.2 - Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderio encaminhar lances publicos,
sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo
imediatamente informados do horario e percentual consignados no registro de cada lance.

1.3 - Durante o transcurso da sessfo, os Licitantes terdo informacdes, em tempo real, do valor de
menor prego registrado, mantendose em sigilo a identificagio do ofertante.

7.4 - Ser4 permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermedidrios durante a disputa. Serdo
considerados intermediirios os lances cujos descontos percentuais forem iguais ou superiores ao
menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo praprio licitante, e registrado no sistema
eletrénico pela propria Licitante.

1.5 - Nao poders haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da segio, sujeitando-se a
Licitante desistente 4s sangSes previstas neste Edital.

7.6 - Durante a fase de lances, o Agente de Contratacio podera excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

7.7 - O LANCE DEVERA SER OFERTADO PELO VALOR GLOBAL.

7.8 - Fica previsto o intervalo minimo de diferenca de valor de R$ 1.000,00 (mil) reais entre os
lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em telagiio ao lance que
cobrir a melhor oferta.

7.9 - Serd adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as
licitantes aptesentatio lances publicos e sucessivas, com lance final e fechado.

7.9.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragio inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrers o
periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recep¢do de lances.

7.9.2. Encerrado o prazo previsto no item 7.15.1., o sistema abrird oportunidade para que a licitante
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiotes, aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.9.2.1. Nio havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condicdes definidas no item 7.15.2., poderio
as licitantes dos melhores lances, na ordem de classificacdo, at¢ o maximo de 03 (trés), oferecer um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.10 - No caso de desconexio com o Agente de Contrataciio, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia Eletrdnica, o sistema eletrénico podera permanccer acessivel as licitantes, para a
recepgdo dos lances, retornando o Agente de Contraragio, quando possivel, sua atuacio no certame,
sem prejuizo dos atos realizados.
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7.11 - Quando a desconexio persistir por tempo superior a 10 (dez) mimtutos, a sﬁ%da»
Concorréncia Eletrénica serd suspensa ¢ terd reinicio somente apds comunicagio expressagidiClPey
participantes, através de mensagem eletrdnica diretamente no Portal Eletronico da Bofa de
Licitagoes Leildes do Brasil . BLL, através do endereg
https://bllcompras.com/Home/PublicAccess, divulgando data e hora da reabertura da sessidly FLS.
7.12 - © Critério de julgamento adotado serd o menor prego, conforme definido neste Edital e
anexos.
7.13 - Caso o licitante nio apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
7.14 - No caso em que a sessio publica se encerrar sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o
Agente de Contratacio poders, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de
envio de lances, em prol da consecucio do menor prego, mediante justificativa.
7.15 . Apés o encerramento da etapa de lances, e niio tendo sido a menor proposta ou lance
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorréncia de
empate, serd assegurado como critérin de desempate, preferdncia de contratagio para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar n® 123/06;
7.15.1 - Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situagdes em que as propostas ou
lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores & proposta
ou lance melhor classificado durante a etapa de lances;
7.15.2. Na ocorréncia de empate, proceder-se-d da seguinte formas
&) A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por cento),
definido nos termos deste subitem, serd convocada automaticamente pelo sistema eletronico para,
desejando, apresentar nova proposta de preco inferior dquela classificada com o menor preco ou
lance, no prazo méximo de 05 (cinco) minutos apés o encerramento dos lances, sob pena de
preclusio. E de responsabilidade da licitante a sua conexdo com o sistema eletrdnico durante o
prazo acima referido para o exercicio do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condicdes
acima referidas, serd analisada sua documentacio de habilitagao;
b) Nio sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea anterior, seriio convacadas
automaticamente pelo sistema eletrdnico as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese do subitem 7.15.1, na ordem classificatdria, com vistas ao exercicio do mesmo direito;
) No ¢aso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se encontrem no
intetvalo estabelecido no subitem 7.15.1, sera realizado sorteio eletrénico entre as mesmas, pelo
praprio sistema, definindo e convocando automaticamente a vencedora para, caso gqueira,
encaminhar uma melhor proposta.
7.16. Na hipétese da ndo contratagio de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto
licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, apds a
negociagio do preco ofertada para que scja obtido prego menor.
7.17. Apds o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratagio poders encaminhar, pelo
sisterna eletrénico, contraproposta diretamente & licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajosa, para que seja obtida menor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condigbes diferentes daquelas previstas neste Edital; '
7.17.1 - Também nas hipéteses em que o Agente de Contratagio ndo aceitar a proposta e passar &
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego menor.
7.18.A negociacio serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licirantes.
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7.19. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertacdos sujeitandose o propenente &hggnces pre

nas leis pertinentes. WGP,
Fego
8- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA % |

- - FLS.

8.1 - Encerrada a etapa de negociacio, o Agente de Contratagio examinard a proposta class#jcada

em primeito lugar quanto 4 adequagio ao objeto e 4 compatibilidade do prego em reIaqﬁvr-ﬁé
/‘

méximo estipulado para contratagio neste Edital e em seus anexos.

8.2 - Na verificacio da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor
preco) com os requisitos do instrumento convocatorio, serd desclassificada aquela que:

8.2.1. Contenha vicios insandveis;

8.2.2 - Nio obedeca as especificagbes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatdrio;

8.2.3 - Apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do orcamento estimado
para a contratagio;

8.2.4 - Nio tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio Puablica;
8.2.5 - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convecatdrio,
desde que insan4vel.

8.3 - O Agente de Contratagio poders realizar diligéncias para aferir a excquibilidade da proposta
mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

8.3.1 - No caso de obras e servicos de engenharia, serfio consideradas inexequivels as propostas cujos
valotes forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo,
conforme disposto no art. 59 §4¢ da Lel 14.133/2021.

8.3.2 - Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cujd proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)} do valor orcado pela
Administracdo, equivalente 2 diferenga cntre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exiglvels, conforme disposto no art. 59 8§5° da Lei 14.133/2021.

8.4 - A Administraciio conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta, considerados o prego global, s quantitativos e os precos unitdrios relevantes.

8.5 - Na hipotese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta ¢ compativel com a
execucio do objeto licitado no que se refere aos custos dos Insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composigdes do valor global.

8.6 - A andlise de exequibilidade da proposta nfio considerard materiais e instalagdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou 4 totalidade da
remuneracio, desde que a renincia esteja expressa nu proposta.

8.7 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncins para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os Indicios que fundamentam a
suspeita;

8.8 - Na hipétese de necessidade de suspensio da sessio pablica para a realizacio de diligéncias, com
vistas a0 saneamento das propostas, a sessio publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd
registrada em ata;

8.9 - O Agente de Contratagio poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funclonalidade dispunivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob

pena de nio aceitagio da proposta.
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8.9.1 - O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratagio
escrita c justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita. 2
8.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacio exammaré& C(
proposta ou lance subsequente, €, assim sucessivamente, na ordem de classificago. w FLS.
8.11 - Havendo necessidade, o Agente de Contratacfio suspenderd a sessio, informando no ucfese”
nova darta e horario para a sua continuidade. N+
8.12 - Apéds o julgamento das propostas, o licitante arrematante seré convocado para reelaborar e
apresentar a0 Agente de Contratagio, por meio eletronico pela aba “documentos complementares”,
a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu tltimo lance, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro)
horas, com planilha orcamentdria, composicio por precos unitdrios, composicio de B.D.L
Composicio de Encargos Sociais, e, cronograma fisico-financeiro, com assinatura do responsével

técnico e pelo representante da empresa, no que couber,

R 5\
-
070

1w

9. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO

9.1 - Para se habilitarem nesta licitacfio os interessados deverdo anexar exclusivamente por meio do
sistema BLL: httpsy//bllcompras.com/Home/PublicAccess, concomitantemente 4 propostn de
preco. a documentacio relacionada abaixo, em original ou copia autenticada por cartério
competente até a data e o horario limites estabelecidos para abertura da sessdo publica (NO ATO
DA_ANEXACAO DA PROPOSTA COMERCIAL). No caso de cépia autenticada, toda
documentaciio deverd estar perfeitamente leglvel.

9.1.1 - Se a licitante desatender as exigéncias de habilitagio, a mesma serd inabilitada e o Agente de
Contratacio examinard a proposta subsequente, verificando a sua accitabilidade, na otdem de
classificacio, e assim sucessivamente, até a apuragio de uma proposta que atenda ao edital.

9.2 - Como condicio prévia ao exame da documentagdo de habilitaggo da licitante detentora da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagio verificard o eventual
descumprimento das condigBes de participagio, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impeca a sua participagio no certame ou a futura contratagiio, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

I - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da . Unido
(http://www.portaltransparenciagov.br/sancoes/ceislordenarPor=no me&direcao=asc)

9.2.1 - A consulta aos Cadastros acima sera realizada em nome da cmpresa licitante e também de seu
sdcio majoritdrio, por forga do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 que prevé, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibicio de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritirio.

9.2.2 - Constatada a existéncia de sancio, o Agente de Contratagdo reputaré a licitante inabilitada,
por falta de condicio de participagio.

9.3, - Serd considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos
subitens 9.6 2 9.13.

9.3.1. - O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitagéo e
ndo cumpri-los, serd inabilitado e estar4 sujeito as penalidades previstas no item 19 do edital.

9.4. - Constituem motivos para inabilitagio do licitanre:

9.4.1 - a apresentacio de documentos com prazo de validade vencido;

9.4.2 - a substituicio dos documentos exigidos para habilitagio por protocolos de requerimento de
certidio;
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9.4.3 - o'niio cumprimento dos requisitos de habilitagio. MV

9.5 - Niio serio aceitos documentos de habilitacio com indicagio de CNPJ/CPF diferent, W [

aqueles legalmente permiridos. 3

9.5.1 - Se o licitante for a marriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, euse és 8 S
lcitante for a filial, todos os documenros deverio estar cm nome da filial, exceto aqt&les FLS
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome ¢

matriz. =
9.5.2 - Serio aceltos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagio do
recolhimento dessas contribuicoes.

9.5.3 - Os licitantes deverio encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos

itens a seguit, para fins de habilita¢do:

9.6 - DA HABILITACAO JURIDICA

9.6.1. Cédula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(is) ou signatirio(s) da proposta;
9,6.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.6.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ¢ rodos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de eleicio de scus administradores;

9.6.4. Inscrigio do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

9.6.5. Decreto de Autorizacio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido. pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.7. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.7.1- Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP]);

9.7.2 - Prova de Inscriciio no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isengfo.

9.7.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.

Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constard dos seguintes documentos:

a) Certidio de quitagio de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certiddo quanto a
Divida Ativa da Unifo emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

b) Prova de situacio regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO),
alterada pela portaria conjunta RFB/PGFN ne 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site:
portconjuntaRFBPGFN18212014.htm,

9.7.4 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAQ - CRS, OU EQUIVALENTE,
perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, da jurisdigiio da sede ou
filial da licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos
apresentados na comprovacio da regularidade fiscal e trabalhista, da sede da licitante.

9.7.5 . PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA DO
TRABALHO, mediante a apresentacio de Certiddo Negativa, nos termos do Titulo VIIA da
Consolidacio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, da

jurisdi¢io da sede ou filial do licirante.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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9.7.6. Declaracio de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854/99, e i 11,

—
do art. 7° da Constituicio Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho no\?p@mq

perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, sal¢
condi¢io de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos anexos ges &@
FLS.

U

edital. (ANEXO V) 3
=
~—
9.8, DA QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA
9.8.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperagio judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresirio individual;
a) Caso o licitante esteja em recuperacio judicial ou extrajudicial, deverd ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperagio judicial ou a homologagio do plano de recuperagio
extrajudicial, conforme o cazo.
b) Se o licitante nio for sediado no Estado do Cears, as certlddes deveriio vir acompanhadas de
declaragio oficial da autoridade judicidria competente, relacionando os distribuidores que, na
Comatca de sua sede, tenham atribuicio para expedir certiddes negativas de faléncias, de
recuperacio judicial ou de execu¢io patrimonial.
9.8.2. Balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis dos dois ultimos exercicios sociais
(2022/2023), j4 exigiveis ¢ apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagio financeira
da empresa, vedada a sua substituigio por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data da
apresentagio da proposta;
a) O balangs patrimonial devers estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, sendo obrigatéria a aposicio da
certiddo de regularidade profissional do Conrador;
b) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admitese a apresentagio de balango
patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao perfodo de existéncia da socledade;
o) A comprovagio de boa situaciio financeira seré aferida pela observincia, dos Indices apurados
pelas formulas abaixo, cujo calculo devers ser demonstrado em documento préprio, devidamente
assinado por Contador ou Contabilista habilitado, onde deverio ser apresentados no minimo os
seguintes indices:

c.1) Indice de Liquidez Corrente:

LC. AtivoCirculante =ou> 1,50
Passivo Circulante

c.2) Indice de Endividamento Geral

EG - Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo=ou < 0,5
Ativo Total

L2
Parsgrafo Unico: Sers considerada inabilitada a empresa que apresentar Indice de Liquidez
Corrente inferior a 1,5 (um inteiro e cinco décimos), como também, que apresentc fndice de
Endividamento Geral superior a 0,5 (meio décimo).
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9.8.3. CERTIDAQ SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante,
com data de emissio nio anterior a 30 (trinta) dias da data da licitagdo. m

9.8.4. CERTIDAO ESPECIFICA (com todas as alteragdes e movimentagdes da empresa), emitidgy: 05‘&
pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emisso nito anterior a 30 (trintau?' 33 \% ¢
dias da data da licitagio. L\;; T ;
Co 81 ~

~J =

9.9, QUALIFICACAO TECNICA
9.9.1. Prova de inscricio ou registro da empresa LICITANTE, bem como dos responsavel(is)
técnico(s), acompanhado de suals) carteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s)
profissional(is) dos mesmos, que conste com aptiddo para desempenho de atividade pertinente a0
objeto da licitacio conforme Resolugio 218/73 - CONFEA, junto ao Consclho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomo (CREA/CAU).

9.9.2. Comprovagio do PROPONENTE possuir Responsivel Técnico (ENGENHEIRO
CIVIL/ARQUITETO) no seu quadro permanente, na dara prevista para entrega dos documentos,
profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA, detentor de no minimo de 01 (um)
atestado bu certiddo de responsabilidade técnica, com o respectivo peervo expedido pele CREA,
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
os servicos de caracterfsticas técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes &s respectivas
parcelas de maior relevincia, nio se admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalizacio, Supervisio,
Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica dos servigos, tenham sido:

a) PAVIMENTACAQ EM PARALELEP{PEDO COM REJUNTAMENTO.

Paragrafo Unico: apresentacio do acervo do_responsivel téenico deverd ser grifados, para melhor
didética de analise por parte da Comissdo de Licitagio.

9.9.3. Apresentar comprovacio do vinculo empregaticio do profissional detentor do(s) atestado (s)
e/ou da (s) certiddes de acervo técnicos, mencionada no subitem “9.9.2.", deverd comprovar através
de cépia, os seguintes requisitos:
a) EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, expedida pelo Ministério do
Trabalho - DRT; Ficha de Registro dec Empregado (FRE) que demonstre a identificagio do
profissional, bem como da informagio da (GFIP) dos ultimos 03 (urés) meses imediatamente
anteriotes a presente licitacdo;
b) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no drgio competente,
comprovando que participa da sociedade, pelo menos, desde o més anterior ao da publicagio deste
edital;
¢) DIRETOR: cépia autenticada do contrato socinl tegistrado legalmente comprovando a fungio,
pelo menos, desde o més anterior ao da publicagio deste Edital, em se tratando de firma indi'vicgud
ou limitada, ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na
imprensa oficial, em se trarando de sociedade andnima; ou;
d) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: conrrato de prestagio de servigos, dentro do
prazo de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o prestador de servico,
registrado em cartério, e, com validade dentro do prazo deste certame,
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9.9.4. Deveriio constar, preferencialmente, das CERTIDOES DE ACERVO TEGNICO dos

ATESTADOS expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e témm
servigos, Jocal de execugio, nome do contratante ¢ da CONTRATADA, nome dos resp eis [04‘
E,

ESTADO DO CEARA
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! licitar ou contratar com a administracio publica e da inexisténcia de fato superveniente impedittvo—
da habilitagio, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ovorténcias posteriores, conforme
modelo constante dos anexos deste edital. (ANEXO 1V)

9.10.2. Declaraciio de que o licitante concorda com todas as normas determinadas através deste

‘ . Edital (ANEXO III).

9.10.3. Apresentar Declaragio de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de

MORADA NOVA dofs) séciols) e/ou proprietirio da empresa (ANEXO VII).

9.10.4. Declaragio de que o licitante concorda com a Elaboracio Independente de Proposta

(ANEXO VIII);

9.10.5. Declaragio de conhecimento do local de execugiio dos servigos do detentor do acervo

técnico solicitado, por parte do engenheiro responsivel da empresa (ANEXO IX), com

reconhecimento de firma do emitente.

9.10.6. Declaragio expressa da Proponente que se compromete a aplicar nas obras somente

materiais devidamente homologados ¢ os respectivos fabricantes cadastrados e qualificados na

Associacio Brasileira de Normas Técnicas ~ ABNT ou érgao similar, conforme ANEXO X -

DECLARACAO DE APLICAGAO DE MATERIAIS NOS SERVICOS E/OU OBRAS DE

ENGENHARIA.

9.10.7. Apresentar Declaracio de veracidade das informagées prestadas, na forma da lei (art. 63, 1,

da Lei n°® 14.133/2021); (ANEXO XI).

‘i técnicas, seus titulos profissionais e numeros de registros no CREA. N 8% 3}

i : i) E-
| & 3

' -~ ul -

: :’ 9.10. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO ¢, AS N

E : 9.10.1. Declaracio, sob as penalidades cabiveis, de que a licirante ndo foi declarada inidéne;

|

L. Paragrafo Primeiro: Nos casos de emisséo de declaragdo falsa, a empresa Licitante estard sujeita &

tipificacio no crime de falsidade ideolégica, prevista no artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro,
‘ bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n° 14. 133/2021, além de
poder ser punido administrativamente, conforme as sangbes previstas no presente Edital.

Pardgrafo Segundo: O licirante vencedor terd o prazo de no méaximo 24 (vinte e quatro) horas pata

anexar toda a PROPOSTA COMERCIAL CONSOLIDADA

Paragrafo Terceiro: A Prefeitura Municipal de Morada Nova, se resguarda no direito de diligenciar ;
junto 4 pessoa juridica, conforme disposto no 64 da lei 14.133/2021, visando a obter
informagdes, para dirimir quaisquer duvidas.

9.11 - DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
9.11,1.Para participar na condigio de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverdo
apresentar junramente com os documentos de habiliragdo os documentos abaixo: )
9.11.2 - Declaracio solicitando traramento diferenciado ¢ afirmando estar na condicio de
ME/EPP, conforme modelo constante no anexo V1 deate edital;
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9.11.3 - Certiddo simplificada da Junta Comercial, emitida ha pelo menos d&~30 dia @p%

\

prevista pata abertura das propostas, na qual devera comprovada esta condicio.

EFEIT,

10- DOS RECURSOS DO PROCESSO o
10.1 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés)y i

para apresentar as razdes, pelo sistema cletrdnico, ficando os demais licitantes, desde log _

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrdnico, em outros
trés dias, que comegardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis 4 defesa de seus interesses.

10.2 - O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

103 - Os autos do processo permanecerio com vista franqueada aos Interessados, no
Departamento de Licitagdes, da Prefeitura Municipal de Morada Nova, sito 2 Av. Manoel Castto,
n° 726, Centro, Morada Nova - CE.

10.4 - Niio serfio conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou ndo Identificado no processo para responder pelo
proponente. Os documentos comprobatérios do representante legal (que comprovam os poderes
legais) deverfio ser enviados juntamente com o recurso.

10.5 - Ao final da sessio, divulgada a decisio do Agente de Contratagio, em face do ato de
julgamento das propostas ou ato de habilitagio ou inabilitagio de licitante, se dela discordar,
caberd recurso, em conformidade com o que dispde o art. 165, inc. 1 da Lei 14.133/2021, devendo
a licitante manifestar imediaramente em campo proprio do sistema da BLL sua intencio de
recorrer, explicitando sucintamente suas razdes.

10.6 - Qualquer licitante poders manifestar, de forma imediata, a intengdo de interpor recurso, em
campo préprio do sistema, no prazo de até 20min (vinte minutos) depois da arremarante ser
aceita e habilitada (prazo randémico). A falta de manifestagio imediata da(s) licitante(s) importars
na decadéncia do direito de recurso ¢ adjudicagio do objeto pelo Agente de Contratacio 4
vencedara.

10.7 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entilo, o prazo de 03 (erés) dias
para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licirantes, desde logo,
inttmados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletronico, em outros
trés dias, que comegario a contar do término do prazo do recarrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8 - O acolhimento do recurso importari na invalidagio apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento,

10.9 - Os autos do processo permaneceriio com vista franqueada aos interessados, no
Departamento de Licitaces, da Prefeitura Municipal de Morada Nova, sito 4 Av. Manoel Castro,
n® 726, Centro, Morada Nova - CE.

10.10 - Caso o Agente de Contraracio niio reconsidere o ato ou a decisio no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, encaminharé o recurso 4 autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisio no prazo
maximo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art.
165, §2° da Lei n® 14.133/2021.

10.11- O recurso e o pedido de reconsideragio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recotrida até que sobrevenha decisao final da autoridade comperente.

10.12 - O acolhimento de recurso importarad na invalidagiio apenas dos atos insuscetivels de
aproveitamento.
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10.13 - Na contagem dos prazos excluirse-4 o dia de inicio e incluirse-d o do vertsiggento.
10,14 - Os prazos previstos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no émbi‘% o FLS.
Municipio de Morada Nova. o
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11. DA HOMOLOGACAQ E DA ADJUDICAGAO
11.1 - Finalizada a fase recursal ¢ definido o resultado de julgamento a autoridade competente fard a
adjudicaco do objeto do presente certame & Licitante vencedora.
11.2 - A homiologacio da licitagio ¢ de responsabilidade da autoridade competente e s6 poderd set
realizada depois da adjudicacao do objeto ao proponente vencedor pelo Agente de Contratagio, ou,
quando houver recurso, pela prépria autoridade competente.
11.3 - Sera facultado 4 Prefeitura Municipal de Morada Nova, quando o convocado nflo assinar o
termo de contrato ou niio aceitar ou nilo retirar 0 instrumento equivalente no prazo ¢ nas condigdes
cstabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragio do
contrato nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.
11.4 - Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagio nos termos do subitem acima, a
Prefeitura Municipal de Morada Nova poders convocar os Licitantes remanescentes, observados o
valor estimado e sua eventual atualizacio nos rermos do edital:

1 . convocar os licitantes remanescentes para negoctacio, na ordem de classificagiio, com vistas 4
obtencio de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatdrio;
I . adjudicar e cclebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,

atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagio de melhor condicio.

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1. Apés a homologacio, a adjudicatiria serd convocada para assinar o termo de contrato, cuja
minuta constitui 0 ANEXO 11 deste Edital.

12.2. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato serd de 05 (cinco) dias,
fixados pela Prefeitura de Morada Nova, no ato de convocagio ¢ poderd ser prorrogado mediante
solicitacfio justificada pela adjudicatéria e aceita pela Contratante.

12.3. Alternativamente, a critério da Prefeitura de Morada Nova, o termo de contrato poderd ser
encaminhado para assinatura da adjudicataria mediante correspondéncia, com aviso de
recebimento, ou meio eletronico, com confirmagio de leitura. O termo de contrato deverd ser
assinado e devolvido no prazo fixado pela Contratante, a contar da data de seu recebimento.

12.4. Se, por ocasiio da celebragio do contrato, algum dos documentos apresentados pela
adjudicatiria para fins de comprovagio da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitacdo
estiver com o prazo de validade expirado, sendo eles: a) Prova de Tnscrigio no Cadastro Estadual
ou Municipal ou documento de isengiio; b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
Estadual ¢ Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; ¢)
Prova de situagio regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAQ),
alterada pela portaria conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site:
portconjuntaRFBPGFN18212014.htm;  d) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE
SITUACAQ - CRS, OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, da jurisdigio da sede ou filial da licitante, devendo o mesmo ter igualdade de
CNP] com os demais documentos apresentados na comprovagio da regularidade fiscal e
trabalhista, da sede da licitante; ¢) PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS
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PERANTE A JUSTICA DO TRABALHO, mediante a apresentagio de Certit§
termos do Titulo VILA da Consolidagio das Leis do Trabalho, aprovada pelo
5.452, de 1° de maio de 1943, da jurisdicio da sede ou filial do licitante; a Prefeitura de Morada
Nova, através do Agente de Contratacio verificard a situacfio por meio eletrénico e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando ao expedlente os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada. Se nio for possivel a atualizagio por melo eletrénico, a
adjudicararia sera notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de 02
(dois) dias tteis, sob pena de a contratacio nio se realizar.

12.5. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo estubelecido pela Prefeitura de Morada
Nova, bem tomo o descumprimento das condicbes de celebraciio previstas no itens 12.1 ¢ 12.2,
caracterizam o descumprimento total da obrigagio assumida, sujeitando a adjudicatria s san¢des
previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a Prefeitura de Morada Nova,
poderd convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de
classificacio e mantidas as mesmas condi¢des da proposta vencedora.

13. DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. Para obtencio do valor de cada medicio deverdo ser observadas as especificacdes e critérios
constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste ediral,

13.2. As medi¢des mensais serio efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a
primeira e a ultima medicio que dependem das datas de Ordem de Servigo e encerramefito do
rontrato, respectivamente. Os servicos contratados e executados deverio ser aprovados pela
Fiscalizacio da Prefeitura Municipal de Morada Nova designada pelo setor de Engenharia, através
de medicSes parciais, mensais ¢/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:
[ - Na apresentacio da medicio mensal deverd ser encaminhado anexo ao pedido de medicio, a
respectiva memoria de cdleulo dos servicos execurados ¢ medidos, balango parcial de materiais,
planta iluminads contendo os trechos executados no periodo e o acumulado, relatério com
fotografias das partes executadas mostrando o progresso em telagio ao més anterior, copias das
notas fiscais de fornecimento de materials, justificativa técnica caso nio seja cumprido os
cronogramas fisico e financeiro no més de referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo
com as normas da Prefeitura Municipal de Morada Nova; quando se tratar de servicos de obras
lineares: rede de distribuicio, adutoras, rede coletora, emissdrios de recalque, coletor tronco ¢ em
obras localizadas como ligaces prediais, deverd ser encaminhado anexo ao pedida de medicio o
tespectivo cadastro do més anterior aprovado pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, sab pena
de ndo ser encaminhada a medicio do més corrente.

11 - Somente serdo medidos servi¢os inteiramente concluidos dentro da programagio estabelecida
no cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més,

Il - Os servigos ndo executados no més serio automaticamente adicionados ao més seguinte,
mediante justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova.
Caso a justificativa nio seja procedente, serdo aplicadas as sancdes previstas, “DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS” do Edital.

13.3. A empresa contratada deverd apresentar na medigdo final, a Certiddo Negativa da Matricula
CEI da obra concluida.

13.4. A medicio final serd efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

[- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisério de Obras - TRPO;
[I-Boletim de medicio;
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P.M.M.V
[11-Meméria de céleulo; \\\@\\C@;

IV- Balango final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contra @a £
pelo gerente da 4rea, e responsével técnico da contratada. & Fg 0
V- Termo de encerramento do didrio de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro Hycal, Fis
gerente da 4rea e responsdvel técnico da contratada;
VI - Termo de Recebimento Provisério de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da drea, &7
responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII - Cépia da Certidio Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

13.5. Nia serfio considerados nas medicdes quaisquer servicos executados, que nio discriminados
na Planilha do Contrato, ou em suns eventuais alteracdes no curso do Contrato,

13.6. O pagamento do prego contratual deverd guardar estreita relagio com a execugio dos servigos
contratados e apresentacio de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos
da licitagio em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.

13.7. Os pagamentos dos setvigos serio feitos conforme medigio da Ordem de Servico emitida
pela geréncia de Obras da PMMN, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pafs,
através de ordem bancéria em parcelas compativeis com o Cronograma Flsico-Financeiro, contra a
efetiva. execucio dos servigos e apresentacio de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor
competente da CONTRATANTE, mediante apresentagio dos scguintes documentos:

I'Notas Fiscais de Servigos/Fatura;

1. Copias das Guias da Previdéncia SocialGPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da tiltima competéncia vencida;

Il Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social,
FGTS, e o Tribunal de Contas da Unifio (Decisio 705/94-Plenario);

IV- Outros documentos relativos a4 prova de cumprimento dos encargos previdencidrios e
trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipéteses em que a Administragio houver por necessirio
ou conveniente exigilos.

13.8. A CONTRATADA poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga serd examinada pela CONTRATANTE
durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e
certificar4 a efetiva execucio dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos.
Estando rado em ordem, o pagamento seré feito em até 20 (vinte) dins contados do vencimento do
prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corredo a
fazer, caso o pagamento seja efetuado a parrir do 15° (décimo quinto) dia apds o vencimento, a
fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui
estabelecidos.

13.9. Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigagio financeira que lhe caiba, sem prejutzo do que a referida obrigagfio pendente
poder ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagandose entdo, apenas o
saldo, se houver.

13.10.8erio retidos na fonte os demais tributos e contribuigdes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagio.

13.11. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terd direito & percepsio de juros 4 taxa
de 1% (um por cento) ao més, calculado pro-rata dia. Nio havera atualizacio moretdria em
decorréncia de atraso no pagamento, a menos (ue este seja superior a um ano.

) * » 7
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13.12.Casp a execucio dos servigos se estenda por mals de um ano, 08 presos da pr \‘\s‘gg\um( 0
vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setorigh da <
CONTRATADA, a cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamego dgcj E

FLS.

preco. oy
13.13. A primeira farura a ser paga deverd estar acompanhada da ART ou RRT expedidg"pcla
entidade profissional competente da regifio onde estardo sendo executados as obras e servicofi”
corprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

13.14.Todos os pagamentos devidos 4 CONTRATADA considerarse-io feitos, de pleno direito,
quando os valores respectivos scjam depositades na Conta Corrente, mantida pela
CONTRATADA junto ao Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitagio, os recibos dos depésitos ou transferéncias bahcdrias.
13.15.A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nio transferem 4 Administragio Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem poderd onerar
o objeto do Contrato ou restringir a regularizagio e o uso das obras e edificacSes, inclusive perante
o Registro de Iméveis, conforme o entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso IV
da Stimula 331 do TST ficando condicionado & verificago caso a caso.

13.16.0 Contrato poders ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando 2 CONTRATADA deixar de cumprir obriga¢des trabalhistas previstas em lei, inclusive
aquelas atinentes & seguranca e saude do trabalho.

13.17. Servigos Extras:

a) Os servigos extras por ventura existentes serdo pagos na proporgéo que forem sendo executados,
cujos precos unitdrios serfio iguais aos pregos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servicos extras, ndo previstos na proposta vencedora, estes serdo fixados mediante
acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.

13.18.0 recebimento da obra serd feito por equipe ou comissio técnica, constitufda pela Prefeitura
Municipal de Morada Nova, para este fim,

13.19. O objeto deste Contrato serd recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagfio escrita da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissio técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo
de Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacio,
ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, ndo podendo este prazo ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

¢) A contratada, a partic do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a” deste
subitem, devera colocar em teste de operagio todas as unidades construidas, considerando testes de
estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso néo se constate
nenhum problema operacional e/ou construtivo, serd procedido o recebimento definitivo da obra,
através de comissio especificamente designada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova.

13.20. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 poders ser emitido mediante apresentagio
da baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

13.21. Somente serdo emitidos atestados técnicos de obra apds a emissio do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo = TRDO e apés os testes de operagio de todas as unidades construidas,
caso nao se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.
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13.22. No recebimento e aceitacio do objeto deste Contrato serd observado, no™ue coulfmiiPs, o
disposices contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lel Federal n® 14.133/21 e suas alteragBes. <
b~

Sl
14. DA GARANTIA DO CONTRATO FLS. f
14.1. O adjudicatario, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apds a assinatura do Termo de Cotra )
prestari garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que s¢ér8 -
liberada de acordo com as condicBes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 96 da Lei n®
14.133/2021, desde que cumpridas 4s obrigagdes contratuais.
14.2. A inobservéncia do prazo fixado para apresentacéio da garantia acarretard a aplicacio de multa
de 0,079 (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o méximo de 2%
(dois por cento).
14.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispdem os
inciso I do art. 137 da Lei n°. 14.133, de 2021.
14.4. Caso o valor global da proposta da Adjudicatéria seja inferlor a 85% (oitenta e cinco por
cento) do menor valor a que se referem ao paragrafo § 5° do artigo 59 da Lei n® 14.133, de 2021,
serd exigida, para a assinatura do contrato, prestagio de garantia adicional, igual & diferenga entre o
menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
14.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
minimo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.
14.6. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.6.1. Prejuizo advindo do niio cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
14.6.2. Prejuizos causados & Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucio do contrato;
14.6.3. As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Contratante & Contratada;
14.6.4. Obrigacdes fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, niio honradas pela Contratada.
14.7. A modalidade seguro-garantia somente ser4 aceita se contemplar todos os eventos indicados
ne item anterior.
14.8. A gatantia em dinheiro deverd ser efctuada cm favor da Contrarante, mediante depésito em
qualquer agéncia do informado pela CONTRATANTE, na conta corrente propria (conta garantia),
de deposito em caugio.
14.9, Caso a opcio seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma esctitural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagio e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
14.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renfincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.
14.11. No caso de alteracio do valor do contrato, ou prortogacio de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.
14.12. Se o valor da garantia for utilizado rotal ou parcinlmente em pagamento de qualquer
obrigaciio, a Contratada obrigase a fazer a respectiva reposigio no prazo maximo de 03 (trés) dias
tteis, contados da data em que for notificada.
14.13. A Contratante ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:

&l
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14.13.1. Caso fortuito ou forga maior; PMMN
14.13.2. Alteracio, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigacGes contratuais; ~ W ClPa,

14.13.3. Descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrentes de atos Qg’ﬁ tos 0@&

praticados pela CONTRATANTE; D ..Sj
14.13.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Adminlstragao. i T
14.13.5. Nio serfio aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade qfe nio-as
previstas neste item. "'“

14.14. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta flanga ou autorizagao
para o levantamento de importdncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracio da CONTRATANTE, mediante termo circunstancindo, de que a CONTRATADA

cumpriu todas as cliusulas do contrato.

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1 A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Morada Nova, e, mediante prévia e expressa
autorizacio, o contratado poders, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar para as atividades gue nflo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovaciio técnica operacional ou profissional até ©
limite estabelecido de 30% (trinta por cento), desde que nio alterem substancialmente as cliusulas
pactuadas.

15.2.Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito
de habilitacio téenico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execucio de servigo com caracteristicas semelhantes.

15.3. A subcontratagio ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto & qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

15.4. A subcontratagio depende de autorizaciio prévia por parte da CONTRATANTE, com parecer
técnico da fiscalizagio, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacio
técnica necessarios para a execucio dos servigos.

15.5. A CONTRATADA originaria deve submeter & apreciagio do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncla para subcontratagio, com apresentagio do(s) pretendente(s) subcontratado(s) ¢ da
respectiva documnentagio, que deve corresponder a exigida para habilitagdo nesta licitacio.

15.6. Em qualquer hipétese de subcontratagio, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execu¢io cantratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagio
das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagSes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

15.7. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a Prefeitura Munitcipal de
Morada Nova que estio em situagio regular, fiscal ¢ previdencidria e que entre seus diretores,
responsdveis técnicos ou sécios nio constam funciondrios, empregados ou ocupantes de catgo
comissionads no Municipio de Morada Nova.

15.8. A relagio que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre 0 Municipio de
Morada Nova e a contratada, nio havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre
o Municipio e a subcontratada, inclusive no que seja pertinente ao pagamento direto a
subcontratada.

15.9. A assinatura do contrato caberéd somente 4 empresa vencedora, por ser a Unica responsével
perante o Municipio de Morada Nova, mesmo que tenha havido apresentagio de empresa a ser
subcontratada para a execugio de determinados servigos integeantes desta licitagio.
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16. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUIL{BRIO ECONOMICO

16.1- Os precos sdo fixos e irreajustdveis pelo perlodo de 12 (doze) meses da apresentagio da

proposta comercial. Apés os 12 (doze) meses os pregos contratuals serdo reajustados, tomando-se por

base a data da apresentacio da proposta, pela variagio do Indice Nacional da Construgis Civil -

INCC, COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA', edtf@

Fyndacio Getulio Vargas.

;
16.2- No calculo dos reajustes se utilizard a seguinte formula: = S 4 Q
B A
&
ReV I-1, 4 &
= , onde:
R = Valor do reajuste procurado;
VvV = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
I, = Indice inicial-correspondente ao més da entrega da proposta;
1 = Indice final-correspondente ao més de aniversario anual da praposta.

16.3-A aplicacio do reajuste se far a partir do 13° més apés a datalimite da apresentagdo da proposta
de precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacdo da férmula acima) se manterd

fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

16.4- A data base de veferéncia da proposta de precos serd a data de apresentacio da proposta de

recos, e o5 possiveis reajustes, calculados a partir desta,
&

17- DAS SANCOES E INFRAGOES ADMINISTRATIVAS
17.1 - Comete infracio administrativa, nus termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
2) der causa A inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa A inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a2 Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa} inexecucio total do contrato;
dy deixar de entregar a documenracio exigida para o certame;
¢) nio mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execu¢fio ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo
justificado;
hy apresentar declaragio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragiio falsa
durante a dispensa eletrénica ou execucio do contrato;
i) fraudar a contratacio ou praticar ato fraudulento na execugio do contrato;
j) comportarse de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lel n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2 - Serdo aplicadas ao responsdvel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:
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17.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecuciio parcial do contiatq, sem Q‘%Rﬁnp%
W

G

/"é“\\

&

tr
" nfo se justificar a imposicio de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei); S €N
17.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alinggs N £
. d, e, fegdo subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicéo de per@ T 5;3
mais grave (art. 156, §4°, da Lei); % A

17.2.3. Declaraciio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descri
nas alinéas h, 1, j, k ¢ | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, fe g,
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei).
17.2.4. Mulra:
17.2.4.1. 'moratoria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dins.
. ,—  17.2.4.2. 5% [cinco por cento) sobre o valor da contraragio, caso a prestagio ou entrega seja
realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condigées avengadas, sobre o valor
da contratacio, por dia de irregularidade na prestagio dos servigos/entrega dos produtos, limitada
sua aplicacdo até o maximo de 10 (dez) dias.
17.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecucdo total do
contrato.
17.2.4.4. O arraso superior a 10 dias autoriza a Administraciio a promover a rescisio do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o inciso ] do art.
' 137 da Lei n. 14.133, de 2021,
17.3. A aplicagfio das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagio
de reparacio integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°)
17.4. Todas as san¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°).
17.5. Antes da aplicacio da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 {quinze) dias
tteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157).
17.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
~.  eventualmente devido pelo Contrarante ao Contratado, além da perda desse valot, a diferenga serd
. i descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
17.7. Previamente ao cncaminhamento 4 cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
i administrativamente no prazo méximo de 15 (quinze) dins, a contar da data do recebimento da
comunicagio enviada pela autoridade competente.
" ! 17.8. A aplicacio das san¢des realizarse-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observandose o procedimento previsto no caput ¢ paragrafos do art.
: 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar.
17.9. Na aplicagio das sangdes serfio considerados (art. 156, §1°):
. 8) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
by as peculiaridades do caso concreto;
&) as‘circunstincias agravantes ou atenuantes;
' d) os danos que dela provierem para o Contratante;
¢) a implantagio ou o aperfeioamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagBes dos érgios de controle,
17.10. Os atos previstos como infracOes adiministrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contraros da Administragio Publica que também sejam tipificados corho atos
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lesivos na Lei no 12.846, de 2013, serio apurados e julgados conjuntamente, G§ 1T ]
observados o rito procedimental & autoridade competente definidos na referida Lei (art. lil?). S‘ Y g/
17.11. A petsonalidade juridica do Contratado poders ser desconsiderada sempre quetyt
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstes ne
Contrato ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang?
aplicadas 4 pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes
administracdo, 4 pessoa juridica sucessora ou 4 empresa do mesmo ramo com relagio de coligagio
ou controle, de fato ou de direito, com o Contrarado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160).

17.12. O Contratante deverd, no prazo méximo 15 (quinze) dins ttels, contado da data de
aplicacdo da sancio, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ses por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas [niddneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no 4mbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161).

17.13. As sancdes de impedimento de licitar ¢ contratar e declaracio de inidoneidade para licitar
ou contratar sio passiveis de reabilitacio na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA FONTE DE RECURSOS

18.1. As despesas decorrentes do contrato correrdo por conta da dotagio orgamentéria n’: 2201
26 782 0586 1.042 - Construcio, Ampliagio e Melhoria da Malha Viiria Municipal; Elemento de
Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes; sub elemento de despesa: 4.4.90.51.99 ~Outras Obras
e Instalacdes, n° de convénio 088/2024, instrumento n°® 1327027, Convénio do Estado,
consignado no Or¢amento Municipal de 2024,

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Carta de indicagio do engenheiro responsavel técnico pela obra, acompanhada da devida
Anctagio de Responsabilidade Técnica - ART. Admitir-se-4 a substituigio do responsavel técnico,
durante a.execucio contratual, por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia
aprovagio do Departamento de Engenharia.

19.2. Averbacio de seu registro no CREA-CE, na hipétese de o engenheiro ser de outra regifo.
19.3. Prova de Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao registro do Contrato no
CREA, conforme determina a Resolugio do CONTEA n° 425/98.

19.4. Promover a organizaio técnica e administrativa dos servigos, objeto do Contrato, de modo a
conduzilos eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

19.5. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagio pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

19.6. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagio, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagses do Memorial Descritivo.

19.7. Manter no local dos servicos o Livro de Ocorréncias para uso exclusivo do Contratante, bem
como um jogo completo de todos os documentos técnicos.

19.8. Cumprir todas as solicitagGes e exigéncias feitas pelo Contratante no Livro de QOcorréncias.
19.9. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
Informacdes sobre o andamento da obra, tais como, namero de funciondrios, de equipamentaos,
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condi¢es de trabalho, condi¢Ges metcorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e

outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagiio e situagio da obra em relagio
ad cronograma previsto,

19.10. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento ¢ os que aptesentarem defeitos de matetial ou vicio de construgio, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissio do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatada pela fiscalizagdo da Secretaria Demandante.

19.10.1. Na hipétese de descumprimento da obrigagio no prazo assinalado, fica facultado ac
Contratante requerer que ela seja executada as custas da contrarada, descontandose o valor
correspondente dos pagamentos devidos 4 Contratada.

10.10.2. Na hipétese de nio ser devido qualquer pagamento a Contratada, o valor da obrigacio
constituirs uma divida vencida e o valor dado em garantia poder ser retido pelo Contratante.
19.11. Adequarse a todas as exigéncias ambicntais impostas pelos orgios governamentals
responsaveis pelo controle do meio ambiente.

19.12. Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejulzos materiais ou pessoais causados pela Conrratada, seus cmpregados ou prepostos ao
Coritratante ou ainda a terceiros, ainda que ocorridos em via pablica junto 4 obra.

19.13. Comunicar, através de correio eletrdnico, & Secretaria Demandante, no prazo de 01 (um)
dia, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

19.14. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante, ou por seus
prepostos, garantindo thes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos aos servigos executados ou em execugio.

19.15. Paralisar, por determinagio do Contratante, qualquer trabalho que no esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de

terceitos.
19.16. Responsabilizarse pelos encargos previdencidrios, fiscals e comerciais resultantes da

execugio do contrato.

19.17. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes
inerentes & execucio dos servigos ora contratados.

19.18. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade
de construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

19.19. Promover a guarda, manutencio c vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessdrio A execucio dos servigos, durante a vigéncia da obra. '

19.20. Arcar com os custos de combustivel e manutengio dos veiculos e equipamentos que
porventura necessite utilizar.

19.21. Executar os trabalhos de forma a niio prejudicar o trinsito local, ¢ de acordo com as
especificacOes técnicas anexas ao edital, especificagdes municipais, boas normas de higiene,
seguranga e normas da ABNT.

19.22. Nisio empregar mio-de-obra ndo qualificada para complementar as equipes de trabalho, bem
como adotar métodos executivos que indiquem a utllizagio dessa mio-de-obra.

19.23. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislagio sobre seguranga, higiene e medicina
do trabalho e sua regulamentacio devendo fornecer aos seus empregados, quando necessdrio, 0s
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EP's basicos de seguranca. A nio observincia deste item implicard na imposigad+da pen ade
prevista heste conttrato.

19.24. Arcar com os custos de alojamento ¢ alimentagiio de seus funciondrios.

19.25. Promover, is suas expensas, o transporte de seus funciondrios em veiculos apropriados.
19.26. Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da
SINAPI, DER, SOP, SEINFRA/CE, DENTRE OUTROS, com fornecimento de material, EPl's,
eqhipamentos ¢ mio de obra em conformidade com as obriga¢des dispostas no contrato e
memorial descritivo de execucio.

19.27. Manter o local dos servigos sempre em ordem e seguranga, inclusive no tocante a operarios
bem como a pessoas autorizadas para sua f iscalizacdo.

19.28. Confeccionat, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, placa de
identificagdo.

19.29. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas na cldusula deste instrumento contratual.

19.30. Tomar as providéncias relativas & execugio da obra nas concessiondrias de energia elétrica,
4gua e saneamento para ligagdes provisérias e delinitivas.

19.31. Apresentar 4 Secretaria Demandante, mensalmente, junto com a medicio, cépia do
comprovante de pagamento da Guia da Previdéncia Social (GPS), da Guia de Pagamento do FGTS
¢ Informaces 4 Previdéncia Social (GFIP) e da Relagio de Trabalhadores constarites no arguivo
SEFIP, devendo tudo ser juntado no Processo administrativo epigrafado.

19.32. Cumprir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) de seguranca, medicina e higlene do
trabalho ¢, em especial, as NR-1 - DISPOSICOES GERAIS, NR-6 - EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL, NR-12 -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

19.33. Destinar o entulho da construgio para o local que for determinado pela Secretaria
Demandante.

19.34.Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalagGes execuradas.

19.35. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabsilidade
da CONTRATADA.

19.36.0s servigos deverdo ser supervisionados por engenheiro habilitado.

19.37. Qualquer alteracio ou melhoria para a boa execucdo deverd ser apresentada ao Setor de
Engenharia para a devida aprovagio e anuéncia.

19.38. Atender e cumprir todas as demais obrigagSes e deveres estabelecidos no edital que originou
este contrato ¢ na Lei Federal n° 14.133/21, que rege esta contraragio.

19.39.Cumprir o descrito nos artigos do Cédigo Tributdrio Municipal, sobre o ISSQN.

19.40. Executar os servicos de acardo com as Normas Téenicas de Execuglio, com fornecimento de
material ¢ de mio de obra em conformidade com as obrigagbes dispostas no contrato e memorial
descritivo de execucio.

19.41. A empresa contratada deverd entregar 4 Secrctaria Demandante, ou a quem estd delegar,
apos & conclusio das obras, o manual da mesma, constando todas as informagdes referentes a
especificacdes de produtos e matérias, memorial técnico de execugio.

19.42. Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicdes de habilitagio e qualificagio exigidas na licitagio, devendo
comunicar, imediatamente, qualquer alteragio que possa comprometer a manuten¢id desta
contratacio, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado, mantendo
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assim, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacges ass idas,
todas as condicdes de habilitagio e qualificacdo exigidas.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

20.1. Fornecer & Contrarada a “Ordem de Inicio dos Servigos” que serd expedida pela Secretaria

Demandante.

20.2. Prestar 4 Contratada todos os esclarecimentos necessérios 4 execugdo dos servigos.

70.3. Tomar ciéncia e vistar todas as anotacdes lancadas no Didrio de Obra elaborado pela

Contratada, tomando todas as providéncias decorrentes.

20.4. Aprovar por etapas os servigos executados pela Contratada.

20.5. Aprovar previamente a escolha de matetiais a serem aplicados na obra, conforme a

classificacio de qualidade estabelecidas nas especificagdes dos projetos,

20.6. Promover o apontamento e atestar as medicdes dos servios executados, hos termos da

. Clausula Décima Terceira do presente instrumento.

20.7. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Cliusula Décima Quarta do presente

: instrumento.

. 20.8. A CONTRATANTE fornecerd os projetos executivos com todos os elementos técnicos
necessdrios para a execucio da obra.
20.9. Facilitard por todos os meios o exercicio das fungdes da contratada, fornecendo informacdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia, observagdes que se fizerem
necessario.
20.10. Fiscalizaré o andamento da construcio da cbra através dos profissionais da equipe de
engenharia, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
20.11.Q municipio de Morada Nova, através da Secretaria Demandante, reservase o direito de ndo
receber o objeto em desacordo com o previsto no edital e seus anexns, podendo aplicar o disposto
neste instrumento e no art. 156, da Lei n° 14.133/21.

L..  21.DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

21.1. © Contrato terd prazo de execucio e de vigéncia ¢ de execugio de 90 (noventa) dias, apds sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 107 e incisos da Lei n°
" 14.133/2021 e suas alteragdes posteriores.

. 21.2- Os pedidos de prorrogagio de prazo deverdv se fazer acompanhar de um relatério

circunstanciado ¢ do novo cronograma fisico e fisicofinanceiro adaptado s novas condigdes
propostas, ¢ de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serio analisados e julgados pela
fiscalizacia e Geréncia de obras da Prefeitura Municipal de Morada Nova.
21.3, Os pedidos de protrogagdo de prazos serdo dirigidos & Geréncia de Obras da Prefeitura
Municipal de Morada Nova, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual, Os
atrasos ocasionados por motivo de forga maior vu caso fortuito, desde que notificados no prazo de
48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, nio serfio
considerado§ como inadimplemento contratual. Deverdo também constar no livro de ocorréncia
da obra,

22. DA FRAUDE E DA CORRUPCAQ
22.1. As licitantes devem obsetvar ¢ a contratada deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacio, o mais alto padrio de ética durante
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todo o processo de licitago, de contratagdo ¢ de execugiio do objeto contratual. Par®es propésitos

deste item, definem-se as seguintes préticas: \‘\\3\\\6!&1 ( &

a) “pratica corrupta” oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qugiquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agio de servidor publico no processo de liciragif q
execugio de contrato; ‘;
b) “pratica fraudulenta”; a falsificagio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influerfiar
processo de licitagio ou de execucdio de contrato;

¢) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgdo licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva™: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, 4s pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participagio em um processo licitatério ou afetat a
execucdo do contrato,

e) “pratica obstrutiva™

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegbes ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuragio de alegagdes de prtica prevista neste subitem;

(2) atos cuja intenco seja impedir materialmente o exercicio da direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspegio. ‘

22.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangio sobre uma empresa ou
pessoa fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em préticas
corruptas, ffaudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagio ou da
execucio um contrato financiado pelo organismo.

22.3. Considerando os propésitos dos itens acima, a licitante vencedora como condicio para a
contrataciio, deverd concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiade, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitird que o organismo financeirn e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execugio do contrato e todos os documentos e registros relacionados
4 licitaciio e A execucio do contrato.

22.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicard as sangSes administrativas pertinentes,
previstas em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa fisica
contratada em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitagho
ou na execucio do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das
demais medidas administrativas, criminais e civeis,

23. DA EXTINCAO DO CONTRATO

23.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirio motivos para extingdo do
contrato, a qual devers ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados ©
contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

I ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cléusulas contratuais,
de especificacdes, de projetas ou de prazos;

Il-desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugio ou por autoridade superior;
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Il-alteraghio social ou modificagio da finalidade ou da estrutura da empresa

capacidade de concluir o contrato; Qe

IV.decretagio de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugio da sociedade ou faleciment® %0 D

contratado; i

V. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugio do copfiaro; fL
V71 atraso na obtencio da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragap subdcdngi
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atrago na liberacio das dreas sujeitas a desapropriagio, a desocupagio ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberagio dessas 4reas;

VIII- razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade mixima do orgdo ou da entidade
contratante;

IX - nio cumprimento das obrigagdes relativas 4 reserva de cargos prevista cm lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

23.3. O contratado tera direito & extincio do contrato nas seguintes hipdteses:

I supressdb, por parte da Administragio, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021

T1- suspensiio de execugio do contrato, por ordem escrita da Administragio, por prazo superior a
03 (trés) meses;

Tll-tepetidas  suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas

IV. atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissio da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragio por despesas de oﬁras. servicos ou
fornecimentos;

V- nio liberacio pela Administragio, nos prazos contratuais, de drea, local ou objetd, para
execugio de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materigis naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacoes atribuidas pelo contrato &
Admiinistrag@o relacionadas a desapropriagdo, & desocupacio de dreas publicas ou a licencjamento
ambiental.

23.3. As hipoteses de extingio a que se referem os incisos 11, Il e IV do item 23.2. Observario as
seguintes disposigoes:

1 ndo setio admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagio da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual
tenha patticipado ou para o qual tenha contribuido;

1L assegurario a0 contratado o direito de optar pela suspensio do cumprimento das obrigacoes
assumidas até a normalizacio da situacio, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei
14.133/2021. )

23.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverfio ser notificados
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragfo de descumprimento de
cliusulas contratuais.

23.5. A extingio do contrato podera ser:

I determinada por ato unilateral e escrito da Administragio, exceto no caso de descumprimento

decorrente de sua prépria conduta;
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I consensual, por acordo entre as partes, por conciliagio, por mediacio ou™por com#tt de

resolucio de disputas, desde que haja interesse da Administracfio;

111 determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

23.8. A extincio determinada por ato unilateral da Administracio e a extinglio consensual deverio
ser precedidas de autorizagio escrita e fundamentada da autoridade competente e redugidas a
termo no respectivo processo.

23.7. Quando a extingio decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado serd
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e terd direito a:

1 devolugio da garantia;

Il pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingio;

111- pagamento do custo da desmobilizagio.

23.8. A extingiio determinada por ato unilateral da Administragdo poderd acarretar, sem prejuizo
das sarigdes previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias

I assung¢io imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da Administracio;

1I- ocupagio ¢ utilizagio do local, das Instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugio do contrato e necessdrios 4 sua cantinuidade;

111- execucio da garantia contratual para:

a) ressatcimento da Administracio Publica por prejuizos decorrentes da ndo execu¢io;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdencidrias, quando cabivel;

¢ pagamento das multas devidas & Administragio Publica;

d) exigéncia da assuncio da execugio e da conclusio do objeto do contrato pela

seguradora, quando cabivel;
IV- retencio dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados &

Administragio Publica e das multas aplicadas.
23.8.1. Na hipotese do inciso 11 do caput do item 23.3, o ato deverd ser precedido de autorizagio

expressa do secretdrio(a) municipal competente.

24. DAS ALTERACOES DO CONTRATO
24.1. Os contratos regides conforme o art. 124, da Lel Federal 14.133/2021, poderiio ser alterados,

com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

1 - unilateralmente pela Administracdo:

a) quando houver modificagio do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequaciio técnica a seus objetivos;

b) quande for necessiria a modificagio do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicio quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

I - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢do da garantia de execucdo;

b) quando necessiria a modificagio do regime de execugio da obra ou do servico,

bem como do modo de fornecimento, em face de verificagio técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

c) quando necessiria a modificagio da forma de pagamento por imposi¢io de
circunstincias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagio
do pagamento em relagio ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
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contraprestacio de fornecimento de bens ou execugio de obra ou servigo;
d) para restabelecer o equilibrio econdmicofinanceiro inicial do contrato em caso
forca mator, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis oI
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato g
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticio objetiva de risco estabelecida
no contrato.
942, Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragbes de contratos de obras ¢ servicos de
engenharia ensejardo apuragio de responsabilidade do responsével técnico e adogio das providéncias
necessdrias para o ressarcimento dos danos causados & Administracgo.
24.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 24.1 &s contratagdes de obras e
servigos de engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacio, desocupagio, servidio administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstincias
alheias a0 contratado.
24.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o
contratado sers obrigado a accitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).
24.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da lei Federal
14.133/2021 niio poderio transfigurar o objeto da contratagio.
24.6. Se o contrato ndo contemplar presos unitdrios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagio da relagiio geral entre os valores da proposta e 0
do orcamentobase da Administragio sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitaclos os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021. i
24,7, Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global
do contrate & o preco global de referéncla nfio poderd ser reduzida em favor do contrgtado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
24.8. Nas alteracdes contratuais para supressio de obras, bens ou servigos, se o contratado j& houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverio ser pagos pela
Administracio pelos custos de aquisicio regularmente comprovados e monetariamente redjustados,
podendo caber indenizagio por outros danos eventualmente decorrentes da supresso, desde que
regularmente comprovados.
24.9, Caso haja altetacio unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado,
a Administracio devers restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmicofinanceiro
inicial.
24.10. A extincio do contrato nfo configurard bice para o reconhecimento do desequilibrio
ccondmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacio por meio de termo indenizatério.
24.11. O pedido de testabelecimento do equilibrio econdmicofinanceiro deverd ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagio nos termos do art. 107 da Lei Federal
14.133/2021.
24.12. A formalizacio do rermo aditivo é condi¢io para a execugio, pelo contratado, das prestagoes
determinadas pela Administracio no curso da exccugio do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacio de seus efeitos, hipatese em que a formalizagio deverd ocorrér no prazo
méximo de 81 (Um) més.
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25. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO QOWCIP4
25.1. A execugio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscaif do
contrato, representantes da Administracio especialmente designados conforme  requisito®d
estabelecidos no arr. 7° d Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contra‘&o;ﬁo FLs,
de terceiros para assisti-los ¢ subsidid-los com informagdes pertinentes a essa atribuicio.

25.2.°0 fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas 4 execuciio d
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos defeitos
observados.

25.3. O fiscal 'do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adogio das medidas
convenientes, a situagiio que demandar decisio ou providéncia que ultrapasse sua competércia.

25.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos orgios de assessoramento juridico e de controle
interno da Administracio, que deverio dirimir dividas e subsidid-lo com informagdes relevantes para
prevenir riscos na execugio contratual.

25.5. Na hipétese da contratacio de terceiros prevista no caput deste artigo, deverio ser observadas as
seguintes regras:

I - a ecmpresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade ¢
pela procisio das informagdes prestadas, firmara rermo de compromisso de confidencialidade e nio
poderd exercer atribuicio propria e exclusiva de fiscal de contrato;

11 - a contratacio de terceiros nfo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limires das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

26. DA RESCISAO CONTRATUAL

26.1- O contrato celebrado poderd ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a
139 da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteracdes posteriores, sem direito a qualquer indenizac3o.
26.2. Formalizada a rescisio, que vigorard a partir da data de sua comunicagdo 4 contratada, esta
entregari a documentagio correspondente aos servigos executados que, se aceitos pela Fiscalizagdo,
serfio pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1 - £ facultado, a0 Agente de Contratagio, auxiliado pela Equipe de Apolo, proceder, em qualquer
fase da licitacdo, diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugio do ‘processo,
vedada a inclusio posterior de documento ou informagio que deveria constar originalmente da
proposta.

27.2 - A critério da Administracio, os objetos da presente licitagdo poderdo sofrer acréscimos ou
suptessdes, de acordo com o artigo da Lei Federal n° 14.133/21.

27.5 - Qutros esclarecimentns poderdo ser obtidos junto ao Departamento de Licitagdes da Prefeitura

«do Municipie e Morada Nova, no horirio de expediente da Prefeltura, através do email:

B e

27.6 - As licitantcs deverdo observar atentamente as normas deste Edital;

27.7 - Fica assegurado 4 autoridade supetior da Prefeitura, no interesse da Administragio, o direito de
adiat a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada.

27.8 - Os licitantes assumem todos os custos de preparaciio e apresentagio de suas propostas. A
Prefeitura nio serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da condugfio
ou resultado do processo licitatorio.
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27.9 - Os proponentes sio tesponsaveis pela fidelidade e legirimidade das in wmacyss
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. g
27.10 - Apds apresentagio da proposta, niio caberd desisténcia, salvo por motivo justo dcc&’gjentef
fato superveniente e aceito pela Administragio deste Municipio.

27.11 - Naio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realigicio
do certame na data marcada, a sessio serd automaticamente transferida para o primeiro dia wtil
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que nfio haja comunicagéo
do Agente de Contratagio em sentido contrério.

27.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se4 o dia do inicio e
incluir-sed o de vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura.
Coqsiderarvse—ﬁo dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério.

27.13 - O desatendimento 4s exigéncias formais nic-essenciais nio importard no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a afericio de sua qualificagio e a exata compreensfio da sua proposta
durante a realizacio da sessio publica da liciragdo. .

27.14 - BEm caso de desfazimento deste processo liciratério, 0 mesmo ser devidamente motivado,
sendo assegurado o tontraditério e a ampla defesa,

27.15 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propaostas de pregos, sem convocagio para
contratagio ou pedido de prorrogagio da validade, os licitantes ficardo liberados dos compromissos
assumidos néste certame.

27.16 - A homologagio do resultado desta licitagio gera mera cxpectativa de direito & contratagéo,
27.17 - Aos casos omissas aplicarscdo as disposigdes constantes da legislagio vigente que rege a
matéria.

28. DO FORO

28.1- Fica eleito o foro da Comarca de MORADA NOVA, Estado do Ceard, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente cdital, que ndo possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciandosse, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Morada Nova, 14 de outubro de 2024.

y

JOSE MABCONDES NOBRE DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
EFE MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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(CONCORRENCIA ELETRONICA Ne CE-006/2024 - SEINFRA)

APRESENTACAO, MAPA DE SITUAGAO, ESTUDOS TECNICOS, PROJETOS,
QUANTITATIVOS, MEMORIA DE CALCULO, PLANO DE EXECUGAO DA
OBRA, ESPECIFICACOES, PLANILHAS DE ORGAMENTO, CRONOGRAMA
FISICO FINANGEIRO, COMPOSIGAO DE B.D.I, COMPOSICAO DE PRECOS
UNITARIOS, RELATORIO FOTOGRAFICO E  ANOTAGAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA - ART.
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O Projeto esta subdividido conforme segue:
v Caderno de Encargos
v" Orgamento
v Planilha de Servigo
v Memoria de Célculo
v Composigbes de Servigos
v' Composigéo do BDI
v Encargos Sociais
v/ Cronograma Fisico-Financeiro
v Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas
v Pegas Gréficas
v" Relatdrio Técnico Fotografico

v Anctacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
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Este Caderno de Encargos estabelece normas gerals e especificas, métodos de trabalho e padroes de conduta—_—"

para a construgéo da PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO GIRILANDIA
NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE. Dave ser considerado como complementar aos desenhos de exécugio
dos projetos, planilha orgamentéria e demais documentos contratuais.

Define-se como CONTRATANTE a Prefeitura Municlpal e como CONTRATADA a empresa executora dos
servigos. Define-se como FISCALIZAGAO, o agente do Municiplo responsavel pela verificagdio do cumprimento
,dos projetos, normas e especificagdes gerals dos servigos a serem exscutados

A FISCALIZAGAO serd designada pela Prefeitura e serd composta por engenhelros e arquitetos com autoridade
- ' para exercer, em nome do CONTRATANTE, toda e qualquer ag8o de orientag8o geral, controle e fiscalizdgao das
. ohras/servigos de construgdo.

A FISCALIZAGAO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, n&o exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante tercelros, por qualquer irregularidatie e, na sua ocorréncia,
néo implica em co-responsabllidade do poder pilblico ou de seus agentes 8 prepostos,

A CONTRATADA se comprometera a dar 8 FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungbes, livre acesso aos
locais de execugdo dos servigos, bem como fornecer todas as informagbes e demais elementos necessérios.

A FISCALIZAGAO n#o tem autorizag8o para contratar diretamente com a CONTRATADA, servigos que
pressuponham pagamentos adicionais. Tais servigos sé poderfo ser negociados com a adminitragfo da
Prefeitura e por escrito, com a pactuagéo de termo aditivo.

A planilha que acompanha esta especificacdo é basica, para efelto de estimativa. As LICITANTES deverao fazer
crilérioso estudo dos itens indicados na plahilha, devendo conferlr qualquer quantitativo indicado nog desenhos e
demals documentos. A planilha orgamentéria apresentada pela contratada é de sua inleira responsabilidads.

. As LICITANTES deverdo realizar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, levantamento no local, ndo se admitindo
da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condigdes e das medidas necessdrias &

~~ execugdo da obra. Apds a visita, as LICITANTES deveréo comunicar discrepancias que possam trazer embaragos

ao perfeito funcionamento dos trabalhos.

Os projetos apresen{ados pela CONTRATANTE deveréo, caso necessério, sofrer corregdes e complementagdes
para se adaptarem 45 normas existentes no local, sempre com 0 acompanhamento da FISCALIZAGAO para as
aprovagoes.

A CONTRATADA serd responsével por todas as despesas e providéncias necessérias & aprovagéo da obra, tais
como, licengas, alvaras e habite-se, cabendo-lhe fazer, com a devida atengéio, Ininucioso estudo, verificaglio e
comparagho de todos os projetos fornecidos, detalhes, especlficag8es e demals componenies integrantes da
documantagdo técnica fomecida para a execugao da obra.

Apbs este estudo, deverd comunicar, por escrilo, quaisquer discrepancias, dividas efou irregularidades,
transgressdes &s normas técnicas, regulamentos ou posturas de lels em vigor, de forma a serem sanado$ os Brros
ou omissGes gque possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.

Dessa forma, nao serdo acatadas "a posteriori” a consideraglo de servigos extraordindrios, resultantes da
interpretagéo dos projetos e normas em vigor. Apés a assinatura do CONTRATO ficard pressuposta a
, concordancla tacita de todos aqueles documentos constantes do projeto, néo cabendo qualquer alegaggo sobre
divergéncias entre os eles.

' Todas as medidas indicadas em projeto deverfio ser conferidas no local. Havendo divergéncias entre as medidas,

1 a FISCALIZAGCAQ devera ser imediatamente comunicada. )
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Nerihum pagamento adicional sera efetuado em remuneragéo aos servigos que sobreviere
das obras e que sejam necessérios para a perfeita execug@o dos projelos apresentados.
por todos os servigos necessérios 4 perfeita execugao dos projetos deveréo estar inciuldo:
da proposta da CONTRATADA.

ustos resp 5]
pregos constagigs

Fis 193 €
Devera manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra; BEmTtome:

instalagdes do canteiro. Esses desenhos estarfio prontos para serem examinados a quRlquit Ifigat 77NN
fiscalizagdo e por toda e qualquer pessoa autorizada previamente. ; 2

)

Providenciar a atualizagio de todos os desenhos que sofram alteragbes em relaglio ao projeto original‘gzg _
da obra, entregar a PREFEITURA conjunto completo de plantas Da OBRA COMO EXECUTADA (as ?e@_ﬁ) - 7%,
meio magnatico. o

A execugdo das obras contratadas sera planejada e controlada através do cronograma flsico-financeiro, elaborade—
pela Prefeitura e Contratante, conforme constante do edital e submetido & anélise e aprovagao, dentro do prazo
previsto no Edital, para a concluséo das obras e servigos.

A CONTRATADA deverd tomar todas as precaugbes e zelar permaneniemente para que suas operagfes néo
provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias plblicas
que utllizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

Tera responsabilidade por todos os danos causados as instalagbes existentes, acs movels, g terceitos e aos bens
piblicos e deverd recompor todos os elementos que forem danlficados durante a execugdq da obra
(pavimentagBes, forros, instalagbes, stc.), usando materlals e acabamentos idénticos aos existentes no local.

Os detrilos resyltantes das operagées de transporte ao longo de qualquer via} publica deverdo ser removidos
imediatamente pela @ sa obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados ‘pela
fiscalizagao.

Dever&o ser usados somente materiais novos de primeira qualidede, sem defeltos ou deformagdes e todos os
servigos deverfo ser executados com esmero e perfeigio. Deverao ser apresentados, 4s suas expensas amostiras
de produtos para aprovagdo. As amostras de materials aprovados deverfio ser guardadas no cantelro até o
térming dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhanga com o materlal a ser
aplicado.

A substituicdo de um produto especificado por outro deverd ser aprovada conforme o critéric de analogla. O
critério de analogia baseia-ss no fato de que dois materials ou equipamentos apresentam analogia total ou
squivaléncia de desempenho e idéntica fung@o construtiva e apresentem as caracteristicas exigidas pelas
especificagbes.

Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigagbes fiscals e providénclas necessarias & optengdo de
licengas, aprovagbes, franquias e alvards necessdrias aos servigos, inclusive o pagamenfo de emolumentos
referentes & obra & & seguranga piblica, as, despesas decorrentes das leis trabalhistas e Imposios, de consumo
de dgua, luz, forga, que digam respeito 4s obras e servigos contratados.

A CONTRATADA devera providenciar:

» Ag Anotagtes de Responsabilidade Técnica junio ac CREA, nos termos da Lei 86486/77,
« O Alvara de Construgao, na forma das disposigées em vigor;
+ Toda a documentag#io necessdria junto aos érgfios publicos e concessiondrios.

Os materlals a serem empregados, bem como as obras e os servigos a serem exacitados, deverdo obedecer
rigorosamente:

As normas e especificagdes locais e as constantes deste caderno e documentagio técnica;
As normas da ABNT;

Aos regulamentos das Empresas Concessiondrias;

As prescrigdes e recomendagbes dos fabricantes;

As condigdes usuais de exacugio sem detrimento das normas técnicas.

As normas publicadas e denominadas Praticas de Projeto, construgfio e Manutengfo de Edificios Pliblicos
Federais.
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A CONTRATADA devera abrir DIARIO DE OBRA para acompanhamento dos servigos assinado
responsavel e todo e qualquer acontecimento devera ser anotado no mesmo em 3 (trés) vias

denfre outros:

As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
As consultas a FISCALIZAGAO;

As datas de conclusio das etapas, caracterizadas de acordo com o croiiograma aprov b; PMM

Os acidentes ocorridos na execugho da obra ou servigo; ' QO
As respostas as interpelagbes da FISCALIZAGAO:
A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execugéo da obra efou servigo; §‘
Medigtes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados; ttu‘,
Oulros fatos que, a jufzo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. o

s & @ @& & 9 & =&

' 1

.Devera ser mantida no escritdrio da obra, em ordem, coplas de todos os projetos, especificagbes, alvar
construgdo e o presente Caderno de Especificagbes. Sera de sua exclusiva responsabliidade, quaisquer acidentes
no trabalho de execugio das obras, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

Poderso ser subcontratados os servigos adjudicados, os servigos que, por sua especializagdo, requeiram o
emprega de firmas ou profissionais espsclaimente habilitados e, neste caso, conforme autorizagdo deste caderno
. de encargos. A respongabilidade sobre esses servigos néo sera tranemitida aos subcontratados.

-~ Antes do recebimento final da obra, todos os servicos executados e 4reas ocupadas para devidg execuggo e
relacionadas com a obra, deverdo ser limpas de todo o lixo, excesso de matlerial, estruturas temporarias e
equipamentos. As tubulagies e drenagem e demals instalagbes deverfio ser limpas de gquaisquer depodsitos
resultantes dos servigos e conservadas até a entrega final,

“Até que seja emitido o certificado de conclusfio das obras e servicos pela PREFEITURA, obra devera estar

* congervada ¢ funcionando e todas as precaugdes deverso ser tomadas para evitar prejuizos ou danos a quaisquer

, de suas partes, provocados pela ag8o de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da exscugéo
dos servigos, quer de sua nao sxecugio.

Na entrega final da obra servios e apds vistoria, a PREFEITURA emitird TERMO DE RECEBIMENTO

PROVISORIO onde assinalar as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solugao. Estas falhas
; deverao estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Cédigo
! Civil Brasilelro, Dever#o ser corrigidos 03 viclos redibitrios & medida que se tornarem aparentes.

Ser4 de responsabilidade da Contratada durante a fase de licitag&o conferir todas as quantidades indicadas na
planilha e caso constate qualquer diferenga Informar a comissio de licitaggo por escrito, para qué possa ser
analisado e alterado o seu valor caso procedente.
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