

09.00 - SISTEMA DE PISOS.xlsx

ITEM	AMBIENTES/SERVIÇOS	UND.	1.2 - PISO INTERTRAVADO H8				TOTAL GERAL EDIFICAÇÃO
			TOTAL	ESTACIONAMENTO	PASSEIOS	TOTAL	
9.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							
9.1.1	9.1.1 - 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES	M²	1.245,44	-	-	-	1.245,44
9.1.2	9.1.2 - 98882 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO	M²	1.245,44	-	-	-	1.245,44
9.1.3	9.1.3 - 97113 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE	M²	-	1.531,59	-	1.531,59	1.531,59
9.1.4	9.1.4 - 92400 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM	M²	-	1.531,59	-	1.531,59	1.531,59
9.1.5	9.1.5 - 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018	M²	-	332,69	88,14	420,83	420,83
9.1.6	9.1.6 - 94263 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	M	-	424,00	373,14	797,14	797,14

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA 11318-0

Ricardo Dantas
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
CPF 35.414.011/2025
Portaria nº 011/2025



10.01 - PINTURAS E ACABAMENTOS MURETA.xlsx

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	AMBIENTES/SERVIÇOS	UND.	2.1 - MURO (INTERNO)		2.2 - MURO	
						TRECHO 01	TOTAL	TRECHO 01	TRECHO 01
10.0									
PINTURAS E ACABAMENTOS									
10.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.1 - 95305 - TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M²	136,10	136,10	136,10	136,10
10.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.2 - 95305 - TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M²	-	-	-	-
10.0									
PINTURAS E ACABAMENTOS									
MURETA									
10.1	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - CINZA CLARO			M²	272,20			
10.1.2	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - CINZA ESCURO			M²	-			

Ricardo Dantas
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Aprovação: 04/04/2023
CPF: 35.511.712/2025
pinturas



10.01 - PINTURAS E ACABAMENTOS MURETA.xlsx

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	AMBIENTES/SERVIÇOS	UND.	2.1 - MURO (EXTERNO)		TOTAL GERAL MURO
						TRECHO 01	TOTAL	

10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

10.1	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.1 - 95305 - TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M²	136,10	136,10	272,20
10.2	EDIFICAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE	10.1.2 - 95305 - TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M²	-	-	-

10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS MURETA

10.1.1	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - CINZA CLARO	M²	272,20
10.1.2	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - CINZA ESCURO	M²	-

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng Civil - Pref. Mun de Horizonte
Matr: 27713-8 - CREA: 11318-D

Ricardo Dantas Campaio
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
CPF 351.111.383-00
01/12/2025
Portaria



CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TREZA SALAS PADRÃO ENDE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE



Cronograma Físico-Financeiro

CRONOGRAMA

PREFEITURA DE HORIZONTE

Ofício Projeto Páteo Páteo - 13 salas
Município HORIZONTE
Endereço: RUA PEDRO FELIX DO BRAGA, 89

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.0	ACABAMENTO LOCAL	720.500,00	5,32%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	337.437,14	2,49%	14,06%	53,02%	49,59%	60,05%	46,10%	54,85%	48,45%	41,80%	23,08%	37,47%	51,42%	51,42%	51,42%	51,42%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	358.763,48	2,62%	18,32%	10,23%	87,47%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%
4.0	PUNHAÇÃO	2314.026,04	18,89%	53,81%	107,82%	107,82%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%
5.0	SUPRIMENTOS	22,28.418,81	18,29%	53,81%	107,82%	107,82%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%	80,78%
6.0	SEÇÃO DE VEDAÇÃO VERTICAL	505.160,89	3,85%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
7.0	SEGURANÇA	684.241,40	5,24%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
8.0	SISTEMAS DE COBERTURA	1.178.500,23	9,02%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
9.0	REPERTELAÇÃO - MÓDULO BALANÇO LUMINOSO	158.874,43	1,21%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
10.0	REVESTIMENTO INTERIO E EXTERNO	824.186,58	6,31%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
11.0	SISTEMAS DE PISO	888.305,78	6,84%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
12.0	PORTAS E ACABAMENTOS	218.253,83	1,69%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
13.0	INSTALAÇÃO DE ALUMINUM	273.244,98	2,13%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
14.0	ORÇAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS	160.045,54	1,23%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	323.487,39	2,49%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
16.0	LOJAL, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	103.120,08	0,79%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
17.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COZINHEIRA	7.536,73	0,06%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	175.381,80	1,37%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
19.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	568.545,45	4,39%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
20.0	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	96.098,35	0,74%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
21.0	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO	207.873,18	1,62%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
22.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	13.055,06	0,09%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
23.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE E ATACOS	91.271,55	0,71%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
24.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	245.076,80	1,89%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
25.0	SERVIÇOS FINAIS	13.796,75	0,10%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
26.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.413,57	0,10%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
27.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	3.728,26	0,03%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
28.0	ALUGUELOS	36.027,81	0,28%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
29.0	SUPRIMENTOS	13.385,27	0,10%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
30.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	8.660,32	0,07%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
31.0	REQUISIÇOS	86.107,08	0,67%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
32.0	REVESTIMENTOS INTERIO E EXTERNO	17.885,00	0,14%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
33.0	SISTEMAS DE PISO	344.050,45	2,65%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
34.0	PORTAS E ACABAMENTOS	4.889,29	0,04%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
35.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	660.202,10	5,04%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
36.0	SERVIÇOS FINAIS	17.289,75	0,13%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
37.0	INSTALAÇÃO ALUMINUM	71.471,13	0,55%	18,32%	7,22%	8,60%	8,32%	8,18%	7,52%	6,72%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
TOTAL GERAL		13.715.355,39	100,00%	254.381,78	1,85%	102.367,80	0,75%	80.781,80	0,59%	60.051,80	0,44%	46.101,80	0,34%	37.471,80	0,27%	29.576,80	0,22%
TOTAL GERAL		13.715.355,39	100,00%	254.381,78	1,85%	102.367,80	0,75%	80.781,80	0,59%	60.051,80	0,44%	46.101,80	0,34%	37.471,80	0,27%	29.576,80	0,22%



CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	% ITEM	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	728.502,00	5,52%	22,11%	3,54%	2,81%	27,4%	3,80%	3,37%	2,85%	2,67%	1,17%	0,69%	0,44%
2.0	SERVÇOS PRELIMINARES	337.437,18	2,49%	18,130,03	22,184,35	20,515,12	19,076,63	26,289,41	20,786,14	20,751,44	19,356,83	8,678,68	4,215,57	3,185,26
3.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	358.753,48	2,67%											
4.0	FUNDAÇÕES	2.318.025,08	16,89%											
5.0	SUPERESTRUTURA	2.228.418,81	16,29%											
6.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	503.150,89	3,68%											
7.0	PROVADEIRAS	866.241,48	6,39%											
8.0	RETIÇAS DE COBERTURA	1.178.800,23	8,62%											
9.0	REVESTIMENTOS: VIGAS BALCÃO DE LARDE E PAREDES	168.679,43	1,19%											
10.0	REVESTIMENTOS EM TETO E EXTERNO	824.186,94	6,01%											
11.0	REVESTIMENTOS EM PISO	888.303,74	6,49%											
12.0	PORTAS E ACABAMENTOS	210.263,63	1,56%											
13.0	REVESTIMENTO EM ALVENARIA	223.344,08	1,63%											
14.0	REVESTIMENTO EM ALVENARIA	180.066,94	1,17%											
15.0	REVESTIMENTO EM ALVENARIA	322.487,39	2,35%											
16.0	LOÇAL, ACERDORDE E RETAR	103.120,08	0,75%											
17.0	REVESTIMENTO EM GLE CONVETIVEL	7.536,73	0,05%											
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	178.391,80	1,31%											
19.0	REVESTIMENTO EM ALVENARIA - ZIV	568.540,45	4,09%											
20.0	REVESTIMENTO EM ALVENARIA	96.988,35	0,71%											
21.0	REVESTIMENTO EM ALVENARIA	207.873,19	1,52%											
22.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO DE CALOR	10.655,85	0,08%											
23.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	81.271,65	0,6%											
24.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	248.078,50	1,79%											
25.0	SERVÇOS FINAIS	13.796,75	0,1%											
26.0	SERVÇOS PRELIMINARES	54.513,67	0,4%											
27.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	3.726,25	0,03%											
28.0	FUNDAÇÕES	36.072,81	0,26%											
29.0	SUPERESTRUTURA	13.866,27	0,1%											
30.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	8.680,22	0,06%											
31.0	PROVADEIRAS	66.107,08	0,47%											
32.0	REVESTIMENTOS EM TETO E EXTERNO	17.663,00	0,13%											
33.0	SERVÇOS DE PISO	344.050,45	2,51%											
34.0	PORTAS E ACABAMENTOS	4.586,29	0,03%											
35.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	562.232,10	4,10%											
36.0	SERVÇOS FINAIS	17.398,75	0,13%											
37.0	SUPERESTRUTURA	71.471,13	0,52%											
38.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.866,27	0,1%											
39.0	PROVADEIRAS	66.107,08	0,47%											
40.0	REVESTIMENTOS EM TETO E EXTERNO	17.663,00	0,13%											
41.0	SERVÇOS DE PISO	344.050,45	2,51%											
42.0	PORTAS E ACABAMENTOS	4.586,29	0,03%											
43.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	562.232,10	4,10%											
44.0	SERVÇOS FINAIS	17.398,75	0,13%											
45.0	SUPERESTRUTURA	71.471,13	0,52%											
46.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.866,27	0,1%											
47.0	PROVADEIRAS	66.107,08	0,47%											
48.0	REVESTIMENTOS EM TETO E EXTERNO	17.663,00	0,13%											
49.0	SERVÇOS DE PISO	344.050,45	2,51%											
50.0	PORTAS E ACABAMENTOS	4.586,29	0,03%											
51.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	562.232,10	4,10%											
52.0	SERVÇOS FINAIS	17.398,75	0,13%											
53.0	SUPERESTRUTURA	71.471,13	0,52%											
54.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.866,27	0,1%											
55.0	PROVADEIRAS	66.107,08	0,47%											
56.0	REVESTIMENTOS EM TETO E EXTERNO	17.663,00	0,13%											
57.0	SERVÇOS DE PISO	344.050,45	2,51%											
58.0	PORTAS E ACABAMENTOS	4.586,29	0,03%											
59.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	562.232,10	4,10%											
60.0	SERVÇOS FINAIS	17.398,75	0,13%											
61.0	SUPERESTRUTURA	71.471,13	0,52%											
62.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.866,27	0,1%											
63.0	PROVADEIRAS	66.107,08	0,47%											
64.0	REVESTIMENTOS EM TETO E EXTERNO	17.663,00	0,13%											
65.0	SERVÇOS DE PISO	344.050,45	2,51%											
66.0	PORTAS E ACABAMENTOS	4.586,29	0,03%											
67.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	562.232,10	4,10%											
68.0	SERVÇOS FINAIS	17.398,75	0,13%											
69.0	SUPERESTRUTURA	71.471,13	0,52%											
70.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.866,27	0,1%											
71.0	PROVADEIRAS	66.107,08	0,47%											
72.0	REVESTIMENTOS EM TETO E EXTERNO	17.663,00	0,13%											
73.0	SERVÇOS DE PISO	344.050,45	2,51%											
74.0	PORTAS E ACABAMENTOS	4.586,29	0,03%											
75.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	562.232,10	4,10%											
76.0	SERVÇOS FINAIS	17.398,75	0,13%											
77.0	SUPERESTRUTURA	71.471,13	0,52%											
78.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.866,27	0,1%											
79.0	PROVADEIRAS	66.107,08	0,47%											
80.0	REVESTIMENTOS EM TETO E EXTERNO	17.663,00	0,13%											
81.0	SERVÇOS DE PISO	344.050,45	2,51%											
82.0	PORTAS E ACABAMENTOS	4.586,29	0,03%											
83.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	562.232,10	4,10%											
84.0	SERVÇOS FINAIS	17.398,75	0,13%											
85.0	SUPERESTRUTURA	71.471,13	0,52%											
86.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.866,27	0,1%											
87.0	PROVADEIRAS	66.107,08	0,47%											
88.0	REVESTIMENTOS EM TETO E EXTERNO	17.663,00	0,13%											
89.0	SERVÇOS DE PISO	344.050,45	2,51%											
90.0	PORTAS E ACABAMENTOS	4.586,29	0,03%											
91.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	562.232,10	4,10%											
92.0	SERVÇOS FINAIS	17.398,75	0,13%											
93.0	SUPERESTRUTURA	71.471,13	0,52%											
94.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.866,27	0,1%											
95.0	PROVADEIRAS	66.107,08	0,47%											
96.0	REVESTIMENTOS EM TETO E EXTERNO	17.663,00	0,13%											
97.0	SERVÇOS DE PISO	344.050,45	2,51%											
98.0	PORTAS E ACABAMENTOS	4.586,29	0,03%											
99.0	SERVÇOS COMPLEMENTARES	562.232,10	4,10%											
100.0	SERVÇOS FINAIS	17.398,75	0,13%											



HISTOGRAMA

PREFEITURA DE HORIZONTE

Dire: Prado Paulo FNCE - 13 salas
 Município: HORIZONTE
 Endereço: RUA PRADO FELIHO, 84



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	M	EXTENSO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.876,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDADORES	888,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4.0	FUNDADORES	12.896,31	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
5.0	SUBESTRUTURA	8.108,83	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	3.307,82	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
7.0	REQUADROS	2.570,48	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
8.0	SISTEMAS DE COBERTURA	5.560,38	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGAS BALDRAME, LAJE E PAREDES	2.957,28	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNO	10.298,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11.0	SISTEMAS DE PISO	10.834,88	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
12.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	3.778,05	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
13.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.714,59	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	910,42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.858,33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16.0	LOCAIS ACABADOS E METALIS	302,28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17.0	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL	27,42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	847,42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	5.178,53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
20.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	247,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	4.075,60	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
22.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	30,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	800,22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24.0	SERVIÇOS COM. MANUTENÇÃO	1.298,81	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25.0	SERVIÇOS FINAIS	383,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	196,79	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDADORES	25,18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28.0	FUNDADORES	283,37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29.0	SUBESTRUTURA	94,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	118,28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
31.0	REQUADROS	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
32.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	263,22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
33.0	SISTEMAS DE PISO	3.298,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
34.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	56,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
35.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	480,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
36.0	SERVIÇOS FINAIS	200,28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
37.0	SUBESTRUTURA	318,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Totais Totais		82.483,88		13,00	28,00	24,00	28,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Totais Estimativas				12,00	27,00	23,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00



CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TREZA SALAS PADRÃO ENDE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

02/00/00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PLANT #2	TOTAL R\$	PART. %	PART. AC. %
PM-44	ESTACA HELIC CONTINUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUIDO CONCRETO FCK=30MPa, ARMADURA INTERNA E BOMBEAMENTO, EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DE SMOBILIZAÇÃO, AF 12/2019, PA - NAO DESONERADO	M	5.040,00	R\$ 226,81	R\$ 1.133.802,40	10,22%	10,22%
PM-45	TRINCHA TELA CADEIA DE COBERTURA, TIPO PINK, COM LIGACÕES SOLDADAS, INCLUI 50% PERFS METALIZADOS, CHAPAS METAL, NAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020, PISA	M	8.440,00	R\$ 12,86	R\$ 110.912,40	10,01%	10,01%
PM-01	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	2.827,04	R\$ 180,63	R\$ 510.818,40	4,59%	4,59%
PM-02	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	36,00	R\$ 12.717,29	R\$ 458.114,80	4,09%	4,09%
PM-03	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	8.748,42	R\$ 42,03	R\$ 367.668,00	3,33%	3,33%
PM-04	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	404,98	R\$ 702,23	R\$ 284.115,24	2,57%	2,57%
PM-05	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	2.827,04	R\$ 37,94	R\$ 107.023,24	0,97%	0,97%
PM-06	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	2.827,04	R\$ 37,94	R\$ 107.023,24	0,97%	0,97%
PM-07	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.681,94	R\$ 108,98	R\$ 183.078,84	1,67%	1,67%
PM-08	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	4.443,34	R\$ 38,48	R\$ 170.873,88	1,54%	1,54%
PM-09	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	2.136,12	R\$ 75,59	R\$ 161.450,28	1,46%	1,46%
PM-10	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.607,18	R\$ 95,79	R\$ 153.848,86	1,41%	1,41%
PM-11	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	2.256,48	R\$ 120,58	R\$ 271.363,37	2,43%	2,43%
PM-12	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.812,81	R\$ 74,06	R\$ 134.232,86	1,23%	1,23%
PM-13	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-14	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-15	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-16	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-17	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-18	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-19	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-20	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-21	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-22	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-23	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-24	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-25	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-26	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-27	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-28	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-29	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-30	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-31	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-32	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-33	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-34	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-35	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-36	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-37	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-38	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-39	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-40	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-41	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-42	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-43	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-44	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-45	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-46	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-47	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-48	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-49	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-50	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-51	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-52	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-53	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-54	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-55	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-56	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-57	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-58	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-59	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-60	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-61	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-62	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-63	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-64	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-65	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-66	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-67	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-68	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-69	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-70	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-71	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-72	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-73	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-74	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-75	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-76	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-77	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-78	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-79	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-80	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-81	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-82	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-83	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-84	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-85	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-86	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-87	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-88	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-89	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2020, PISA	M	1.928,37	R\$ 75,13	R\$ 144.703,44	1,31%	1,31%
PM-90	CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES, INCLUIDO CIMENTO PORTLAND, AREIA, AGUA, E MANEJO DE OBRA, AF 01/2						

PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

CURVA ABC DE SERVICOS

UNID.	QTD.	PLANO	RS	TOTAL	RS	PART. %	PART. AC.
UN	10,00	RS	30.484,00	RS	30.484,00	0,28%	81,79%
UN	2.761,00	RS	11,01	RS	33.408,41	0,29%	82,07%
KG	48,11	RS	630,91	RS	33.555,60	0,29%	82,07%
M	484,90	RS	62,65	RS	30.353,93	0,28%	82,07%
KG	211,86	RS	41,62	RS	30.048,22	0,27%	83,79%
KG	23.883,90	RS	10,70	RS	28.671,58	0,27%	83,17%
M	360,84	RS	77,32	RS	28.654,26	0,27%	83,17%
M	448,26	RS	84,79	RS	29.042,77	0,27%	83,30%
UN	24,00	RS	130,67	RS	29.008,16	0,27%	84,25%
M	173,81	RS	161,43	RS	29.058,15	0,28%	84,79%
KG	252,30	RS	110,97	RS	27.967,73	0,26%	85,01%
M	111,87	RS	345,90	RS	27.464,08	0,26%	85,09%
UN	301,36	RS	87,42	RS	28.698,48	0,26%	85,09%
UN	181,32	RS	19,32	RS	28.700,80	0,24%	87,14%
M	262,10	RS	18,58	RS	28.719,38	0,24%	87,14%
UN	1,00	RS	25,300,00	RS	25,300,00	0,23%	88,21%
M	347,95	RS	7,32	RS	25.488,94	0,22%	88,21%
M	62,20	RS	402,91	RS	34.256,18	0,22%	88,21%
M	63,00	RS	42,96	RS	33.758,88	0,22%	88,21%
M	370,04	RS	62,40	RS	23.454,90	0,22%	88,21%
KG	45,57	RS	501,23	RS	22.941,93	0,21%	87,07%
M	134,93	RS	15,95	RS	21.302,16	0,21%	87,07%
UN	2.018,00	RS	10,40	RS	20.566,64	0,19%	87,49%
UN	52,19	RS	338,69	RS	20.504,10	0,19%	87,50%
UN	17,94	RS	338,69	RS	20.504,10	0,19%	87,50%
M	175,94	RS	108,87	RS	19.432,70	0,18%	86,67%
M	342,71	RS	76,47	RS	19.045,48	0,17%	86,17%
M	777,00	RS	24,48	RS	18.902,52	0,17%	86,17%
UN	204,00	RS	81,53	RS	18.802,52	0,17%	86,17%
M	211,20	RS	88,14	RS	18.182,77	0,17%	86,84%
M	25,08	RS	694,08	RS	17.166,77	0,16%	86,84%
M	344,23	RS	48,85	RS	17.091,00	0,16%	86,84%
UN	17.000,00	RS	17,000,00	RS	17.000,00	0,16%	86,84%
UN	13,00	RS	12,70	RS	16.987,30	0,15%	86,31%
M	1814,64	RS	9,09	RS	16.987,30	0,15%	86,31%
M	890,21	RS	25,97	RS	15.821,18	0,15%	86,01%
UN	15,00	RS	1049,32	RS	15.768,80	0,14%	85,78%
M	53,00	RS	293,38	RS	15.566,67	0,14%	85,78%
M	80,90	RS	172,64	RS	13.814,78	0,13%	85,01%
M	620,00	RS	21,86	RS	13.586,60	0,12%	84,25%
CJ	130	RS	13.511,82	RS	13.511,82	0,12%	84,25%
M	130,00	RS	10,38	RS	12.503,11	0,12%	84,25%
M	200,45	RS	63,37	RS	12.503,11	0,12%	84,25%
M	200,45	RS	63,37	RS	12.503,11	0,12%	84,25%
KG	682,63	RS	18,34	RS	11.678,32	0,11%	83,84%
M	20,85	RS	552,22	RS	11.513,78	0,11%	83,84%
UN	22,00	RS	520,70	RS	11.455,40	0,11%	83,14%
UN	96,75	RS	200,74	RS	11.382,00	0,10%	81,79%
M	1.257,61	RS	11.271,61	RS	11.271,61	0,10%	81,79%
M	32,68	RS	32,68	RS	11.248,44	0,10%	81,50%
M	524,26	RS	8.507,41	RS	8.507,41	0,10%	81,43%
M	144,63	RS	74,40	RS	10.698,18	0,10%	81,50%
M	1.616,04	RS	7,06	RS	10.698,18	0,10%	81,50%
KG	615,68	RS	17,25	RS	10.602,01	0,10%	81,54%
KG	615,68	RS	17,25	RS	10.602,01	0,10%	81,54%
M	73,34	RS	18,42	RS	10.148,62	0,09%	80,75%
M	1.900,00	RS	5,71	RS	9.898,00	0,09%	80,75%
UN	1.900,00	RS	5,71	RS	9.898,00	0,09%	80,75%
M	180,10	RS	29,78	RS	9.581,86	0,09%	80,75%
M	180,10	RS	29,78	RS	9.581,86	0,09%	80,75%
M	84,70	RS	111,54	RS	9.447,93	0,09%	80,75%
M	162,79	RS	62,63	RS	9.447,93	0,09%	80,75%
UN	501,00	RS	18,50	RS	9.268,50	0,08%	80,75%
UN	1.679,70	RS	4,92	RS	9.248,12	0,08%	80,75%
UN	256,00	RS	36,10	RS	9.248,12	0,08%	80,75%

90280	POCO DE INSERCAO CIRCULAR PARA BRACER, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, PROFUNDIDADE = 1,20 M, INCLINDO 1 MAPAO AF. 172020. PA - NAO DESONERADO	
104030	PORTAO DE BLOCO, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
C4567	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
C1158-U	OUTRO PERIFERICO - ELETROCALHA CHAPA DE COBRE, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGERADOR DE AR CONDICIONADO, COM 2 UNIDADES INTERIORES E 1 UNIDADE EXTERIOR, PARA O COBERTO DE COBERTURA E SANTA CRISTINA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 1,25 MM. - MONTAGEM AF. 010204	
927810	REFRIGER	

PREFEITURA DE
HORizonte
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

CURVA ABC DE SERVICOS

DESCRIZIONE

UNID.	QTDDE	VALOR UNIT.	TOTAL	PART. AC.	DESCRICAO
G1705-U	LUXACAO GALV D=16mm(127) A 25mm(1")				
10078	USO METALICA EM PERE LAMINADO OU SOLADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARALASADAS, INCLUIDAS NA OBRA, TRANSPORTE E CAMBIO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020_PSA	8232,19	R\$ 8232,19	0,00%	
98020	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	8.071,22	R\$ 8.071,22	0,00%	
98021	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	8.005,78	R\$ 8.005,78	0,00%	
98022	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	8.650,61	R\$ 8.650,61	0,00%	
98023	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	8.519,60	R\$ 8.519,60	0,00%	
98024	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	8.438,36	R\$ 8.438,36	0,00%	
98025	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	8.312,49	R\$ 8.312,49	0,00%	
98026	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	8.278,88	R\$ 8.278,88	0,00%	
98027	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	8.258,86	R\$ 8.258,86	0,00%	
98028	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	8.187,26	R\$ 8.187,26	0,00%	
98029	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	7.860,78	R\$ 7.860,78	0,00%	
98030	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	7.842,20	R\$ 7.842,20	0,00%	
98031	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	7.802,52	R\$ 7.802,52	0,00%	
98032	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	7.788,80	R\$ 7.788,80	0,00%	
98033	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	7.671,13	R\$ 7.671,13	0,00%	
98034	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	7.584,31	R\$ 7.584,31	0,00%	
98035	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	7.098,34	R\$ 7.098,34	0,00%	
98036	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	7.040,00	R\$ 7.040,00	0,00%	
98037	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.862,22	R\$ 6.862,22	0,00%	
98038	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.938,94	R\$ 6.938,94	0,00%	
98039	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.886,76	R\$ 6.886,76	0,00%	
98040	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.873,00	R\$ 6.873,00	0,00%	
98041	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.824,59	R\$ 6.824,59	0,00%	
98042	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.785,80	R\$ 6.785,80	0,00%	
98043	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.692,32	R\$ 6.692,32	0,00%	
98044	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.654,18	R\$ 6.654,18	0,00%	
98045	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.644,40	R\$ 6.644,40	0,00%	
98046	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.580,90	R\$ 6.580,90	0,00%	
98047	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.448,70	R\$ 6.448,70	0,00%	
98048	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.440,59	R\$ 6.440,59	0,00%	
98049	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.216,21	R\$ 6.216,21	0,00%	
98050	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.180,32	R\$ 6.180,32	0,00%	
98051	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	6.174,26	R\$ 6.174,26	0,00%	
98052	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.973,42	R\$ 5.973,42	0,00%	
98053	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.952,03	R\$ 5.952,03	0,00%	
98054	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.938,30	R\$ 5.938,30	0,00%	
98055	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.892,75	R\$ 5.892,75	0,00%	
98056	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.822,60	R\$ 5.822,60	0,00%	
98057	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.816,75	R\$ 5.816,75	0,00%	
98058	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.758,72	R\$ 5.758,72	0,00%	
98059	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.688,02	R\$ 5.688,02	0,00%	
98060	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.458,09	R\$ 5.458,09	0,00%	
98061	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.437,50	R\$ 5.437,50	0,00%	
98062	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.414,41	R\$ 5.414,41	0,00%	
98063	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.301,06	R\$ 5.301,06	0,00%	
98064	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.261,64	R\$ 5.261,64	0,00%	
98065	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.208,38	R\$ 5.208,38	0,00%	
98066	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.185,44	R\$ 5.185,44	0,00%	
98067	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.126,88	R\$ 5.126,88	0,00%	
98068	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	5.082,72	R\$ 5.082,72	0,00%	
98069	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	4.914,04	R\$ 4.914,04	0,00%	
98070	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	4.880,59	R\$ 4.880,59	0,00%	
98071	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	4.823,93	R\$ 4.823,93	0,00%	
98072	USO DE PVC PARA REVESTIMENTO DE ESQUOTO DE PAREDE/MACIA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSISTENTE AF_01/2021	4.823,93	R\$ 4.823,93	0,00%	

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TREZE SALAS PADRÃO FIDE EM HORIZONTE-CE
SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 08/2024 SEM DESONERAÇÃO - ORSE 07/2024 - DATA BASE: AGOSTO/2024

CURVA ABC DE SERVIÇOS

05/26/2030

[illegible]

PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

STRENGTHENING THE COMMUNITY - OUR FUTURE

1

[illegible]

0098-7217/96

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Hidrôcos
e Saneamento Urbanismo
CPF 357.911/2025
Portaria nº 12.2025

Carlos Renato da Mota Bezerra
Eng. Civil - Pref. Mun. de Horizonte
Matr. 27713-8 - CREA: 11318-D



CURVA ABC DE SERVIÇOS



CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TREZE SALAS PADRÃO FNDE EM HORIZONTE-CE
SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 08/2024 SEM DESONERAÇÃO - ORSE 07/2024 - DATA BASE: AGOSTO/2024
CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	P.UNIT. R\$	P.TOTAL R\$	PART. %	PART. AC. %
CPMH-44	ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 40 CM, INCLUSIVE CONCRETO FCK=30MPA, ARMADURA MINIMA E BOMBAMENTO, (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBIL	M	5,005.00	R\$ 220.81	R\$ 1,105,154.05	11.18%	11.18%
100775	ESTRUTURA TRELUCADA DE COBERTURA, TIPO PINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFILES METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MAO DE OBRA E TRANSPOR	KG	84,800.30	R\$ 12.86	R\$ 1,090,531.85	11.03%	22.21%
CPMH-012	TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO EM PIR 50 MM, 0.5 X 0.43 MM - NÃO DESONERADO	M²	2,827.04	R\$ 180.63	R\$ 508,918.63	5.45%	27.67%
87752	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA	M²	9,476.22	R\$ 42.03	R\$ 396,255.52	3.60%	31.27%
CPMH-011	CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, INCLUSIVE PINTURA - NÃO DESONERADO	M²	834.96	R\$ 327.94	R\$ 273,623.34	2.77%	34.04%
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	M³	389.10	R\$ 702.33	R\$ 273,237.69	2.76%	36.81%
104162	PISO EM GRANULITO, MARMORTE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNT	M²	2,653.59	R\$ 94.35	R\$ 269,235.27	2.72%	39.53%
94336	A TERRO MECANIZADO DE VALA, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0.26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE	M³	1,651.37	R\$ 108.99	R\$ 179,862.81	1.82%	41.35%
92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 16 UTI	M³	2,069.61	R\$ 75.59	R\$ 157,663.61	1.60%	42.95%
C4479	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CPERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	1,295.46	R\$ 120.56	R\$ 155,363.36	1.53%	44.48%
103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X18X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR	M³	1,812.81	R\$ 74.08	R\$ 134,292.96	1.36%	45.84%
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	M²	3,197.80	R\$ 38.48	R\$ 123,061.34	1.24%	47.09%
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M²	1,587.84	R\$ 75.13	R\$ 119,264.41	1.21%	48.29%
CPMH-43	BARRAÇÃO COM BANHEIROS, ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E ALMOXARFADO COM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, FOGUARDOS, FOGUEIROS E RESERVATÓRIOS PARA 3	UN	1.00	R\$ 119,043.04	R\$ 119,043.04	1.20%	48.50%
100874	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇ	M²	154.70	R\$ 767.99	R\$ 118,608.05	1.20%	50.70%
96065-U	SUMIDOURO PRISMÁTICO, EM ALVENARIA E CONCRETO, DIMENSÕES 2,00 X 22,00 M, ALTURA INTERNA = 3,80 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO = 127,35 M², AF_12/2020_PA - I	UN	1.00	R\$ 118,415.70	R\$ 118,415.70	1.18%	51.88%
96645	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	6,925.08	R\$ 16.47	R\$ 114,056.08	1.15%	53.03%
CPMH-007	DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70MM DE ESPESURA EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO - NÃO DESONERADO	M²	40.02	R\$ 2,841.23	R\$ 113,708.02	1.15%	54.18%
100675-U	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, A	M³	167.04	R\$ 654.78	R\$ 109,374.45	1.11%	55.29%
96634	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M²	1,252.53	R\$ 86.38	R\$ 108,193.54	1.09%	56.38%
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	M²	1,273.89	R\$ 83.27	R\$ 106,076.82	1.07%	57.46%
CPMH-018	RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO CARBONO E SOLDA INTERNA E EXTERNA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	LN	1.00	R\$ 101,080.32	R\$ 101,080.32	1.02%	58.48%
96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	M²	2,160.66	R\$ 45.28	R\$ 97,740.28	1.00%	59.48%
94229	CAUHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	593.21	R\$ 157.43	R\$ 93,389.05	0.94%	60.42%
94568	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇ	M²	127.76	R\$ 714.68	R\$ 91,307.51	0.92%	61.35%
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P	M²	1,947.56	R\$ 54.34	R\$ 84,065.49	0.85%	62.20%
C4043-U	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	5,034.41	R\$ 15.63	R\$ 78,687.62	0.80%	62.99%
98456	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_03/2024	M²	726.00	R\$ 107.08	R\$ 77,740.08	0.78%	63.76%
94231	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	1,568.84	R\$ 49.33	R\$ 77,390.87	0.78%	64.56%
103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X18X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M³	5,136.04	R\$ 55.31	R\$ 74,134.77	0.75%	65.34%
92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	13,741.10	R\$ 14.44	R\$ 74,164.41	0.75%	66.09%
92772-U	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0.25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMEN	M³	104.78	R\$ 644.21	R\$ 67,500.32	0.68%	66.78%
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	4,369.32	R\$ 14.14	R\$ 61,782.16	0.65%	67.43%
95305	TEXTURA ACRILICA, APLICADA MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M²	416.00	R\$ 148.31	R\$ 61,696.96	0.62%	68.05%
C2475-U	TINTA EPOXI EM PISOS, C SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO	M	816.00	R\$ 97.51	R\$ 60,066.16	0.61%	68.66%
96674	CORRALHA DE COBRE 10/50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	321.75	R\$ 175.64	R\$ 56,512.17	0.57%	69.23%
0328-0861	ESCANINHOS EM MDF REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESURA 1.8 CM - NÃO DESONERADO	M²	1,280.67	R\$ 41.01	R\$ 52,520.27	0.53%	70.39%
96621	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_0	M	268.75	R\$ 183.81	R\$ 52,086.43	0.53%	70.92%
101194	PISO PODOCATIL, DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M²	120.10	R\$ 424.65	R\$ 51,000.46	0.52%	71.43%
C4008-U	BANCADE DE GRANITO CINZA E=2cm	KG	5,257.70	R\$ 9.44	R\$ 48,632.68	0.50%	71.93%
92763	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	M³	136.22	R\$ 358.76	R\$ 48,870.28	0.48%	72.43%
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADORA E PUXADOR, SEM ALZAR, AF_12/2019	M	273.60	R\$ 175.28	R\$ 47,956.60	0.48%	73.39%
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0.81/0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST	M	749.52	R\$ 63.30	R\$ 47,464.61	0.48%	73.91%
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0.5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TACAMENTO, AF_07/2019	M²	2,307.90	R\$ 19.74	R\$ 45,557.94	0.46%	74.27%
91634	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023_PA	M	3,598.28	R\$ 11.28	R\$ 40,588.59	0.41%	74.67%
92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	5,072.61	R\$ 7.90	R\$ 40,073.61	0.41%	74.87%
C0063-U	ANDIME METÁLICO DE ENCAIXE PIFACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M					



CURVA ABC DE SERVIÇOS



CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TREZE SALAS PADRÃO FNDE EM HORIZONTE-CE
SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 08/2024 - DATA BASE: AGOSTO/2024
CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	P.UNIT. R\$	P.TOTAL R\$	PART. %	PART. AC. %
92764	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	4.396,65	R\$ 8,13	R\$ 35.840,11	0,41%	75,08%
CPMH-45	ENSABO - INTEGRIDADE FÍSICA EM ESTACA - PIT - NÃO DESONERADO	UN	491,00	R\$ 81,40	R\$ 39.967,40	0,40%	75,86%
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FOF	M	362,50	R\$ 108,38	R\$ 39.280,25	0,40%	76,28%
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	M²	2.399,77	R\$ 16,41	R\$ 39.216,12	0,39%	76,67%
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETON	M²	8.476,22	R\$ 4,60	R\$ 38.990,61	0,39%	77,06%
98489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃS AF_04/2023	M²	2.844,27	R\$ 13,36	R\$ 37.999,44	0,37%	77,43%
98546	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	2.559,91	R\$ 14,36	R\$ 36.780,30	0,37%	77,80%
CPMH-41	ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - 3/4" - NÃO DESONERADO	M	962,00	R\$ 37,51	R\$ 36.084,62	0,36%	78,16%
98525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/	M³	657,24	R\$ 54,85	R\$ 36.048,61	0,36%	78,52%
87773	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, A	M²	524,07	R\$ 68,35	R\$ 35.800,18	0,36%	78,88%
C4284	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	491,62	R\$ 71,94	R\$ 35.367,14	0,35%	79,24%
97974U	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, PROFUNDIDADE = 1,20 M, INCLUINDO TAMPAO, AF_12/	UN	8,00	R\$ 4.384,08	R\$ 35.072,64	0,35%	79,59%
C2188U	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 8cm P/ APLICAÇÃO DE M	M²	480,88	R\$ 71,49	R\$ 34.364,52	0,34%	79,92%
CPMH-032	BANCOS DE ALVENARIA / ASSENTO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - NÃO DESONERADO	M	63,50	R\$ 53,50	R\$ 33.679,76	0,32%	80,25%
98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2020	M²	637,97	R\$ 46,32	R\$ 31.666,77	0,32%	80,56%
98543	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	1.523,94	R\$ 20,44	R\$ 31.149,33	0,31%	80,87%
98268U	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, PROFUNDIDADE = 1,20 M, INCLUINDO TAMPAO AF_01/2024	UN	10,00	R\$ 3.046,40	R\$ 30.464,00	0,31%	81,19%
104820	ARMACÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	2.761,88	R\$ 11,01	R\$ 30.428,40	0,31%	81,48%
C1136U	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50x50mm)	M	484,50	R\$ 62,65	R\$ 30.353,92	0,30%	81,76%
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	2.883,90	R\$ 10,24	R\$ 29.633,53	0,30%	82,08%
93187	VERGA MOLDADA EM LOCO DE CONCRETO, ESPESURA DE 20" CM AF_03/2024	M	390,94	R\$ 77,32	R\$ 29.454,28	0,29%	82,38%
99059	LOGGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 20" CM AF_03/2024	M	448,28	R\$ 64,79	R\$ 29.042,76	0,29%	82,67%
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONT	UN	24,00	R\$ 1.208,57	R\$ 29.005,68	0,29%	82,96%
88619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	M²	693,70	R\$ 41,62	R\$ 28.871,79	0,28%	83,25%
CPMH-010	PERFIL EM AÇO GALVANIZADO E TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - NÃO DESONERADO	M	173,81	R\$ 161,43	R\$ 28.058,14	0,28%	83,53%
CPMH-013	FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - NÃO DESONERADO	M²	252,30	R\$ 110,97	R\$ 27.997,73	0,28%	83,81%
101161	ALVENARIA DE VEDACÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, A	M³	111,87	R\$ 245,50	R\$ 27.464,08	0,28%	84,09%
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M³	307,38	R\$ 87,42	R\$ 26.871,15	0,27%	84,36%
96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2" - ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1	UN	14,00	R\$ 1.856,32	R\$ 25.988,48	0,26%	84,63%
C1869U	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	262,15	R\$ 96,63	R\$ 25.655,65	0,26%	84,89%
96083U	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,9 X 6,2 X H= 1,80 M, VOLUME UTIL. 32,964 L	UN	1,00	R\$ 25.700,00	R\$ 25.700,00	0,26%	85,15%
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	3.479,50	R\$ 7,32	R\$ 25.469,94	0,25%	85,41%
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATINS EM PLACAS, AF_07/2024	M²	1.715,53	R\$ 14,39	R\$ 24.696,47	0,25%	85,65%
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORN	M	553,00	R\$ 42,98	R\$ 23.756,88	0,24%	85,90%
94053	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_01/2024	M	668,88	R\$ 34,48	R\$ 23.088,88	0,24%	86,13%
101738U	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FIXADO COM COLA, AF_09/2020 - NÃO DESONERADO	M	376,04	R\$ 59,24	R\$ 22.464,89	0,24%	86,37%
C4070U	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm - NÃO DESONERADO	M²	45,57	R\$ 501,23	R\$ 22.841,05	0,23%	86,60%
93390	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDID	M³	1.324,41	R\$ 15,95	R\$ 21.124,33	0,21%	86,82%
97685	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	2.018,10	R\$ 10,40	R\$ 20.986,64	0,21%	87,03%
CPMH-016	CISTERNAS MODULARES TECNOTRI OU EQUIVALENTE TECNICO - 600L - NÃO DESONERADO	UN	6,00	R\$ 3.337,35	R\$ 20.034,10	0,20%	87,23%
94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE	M²	52,16	R\$ 369,68	R\$ 19.288,90	0,20%	87,43%
CPMH-003	REVESTIMENTO COM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESURA 10 MM - NÃO DESONERADO	M²	175,84	R\$ 108,87	R\$ 19.143,70	0,19%	87,62%
C1002U	CLUBEIRA TERMOACUSTICA - NÃO DESONERADO	M	242,71	R\$ 78,47	R\$ 19.045,45	0,19%	87,81%
101741	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM AF_09/2020	M	777,03	R\$ 24,46	R\$ 19.005,15	0,19%	88,01%
3031/OPS	LUMINARIA TUBULAR COM LAMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT - NÃO DESONERADO	UN	204,00	R\$ 91,63	R\$ 18.692,52	0,19%	88,38%
92890	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTA	M	211,20	R\$ 86,14	R\$ 18.192,76	0,18%	



CURVA ABC DE SERVIÇOS



CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TREZE SALAS PADRÃO FNDE EM HORIZONTE CE
SENHRA 28 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 08/2024 - DATA BASE: AGOSTO 2024
CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE	P.UNIT. R\$	P.TOTAL R\$	PART. %	PART. AC. %
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	25,08	R\$ 984,08	R\$ 17.156,72	0,17%	88,55%
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023	M²	344,23	R\$ 48,65	R\$ 17.001,01	0,17%	88,73%
90087-U	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,6 X 5,2 X 1,84 M, VOLUME UTIL: 24336 L	UN	1,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	0,17%	88,90%
CPMH-0004	PORTA DE MADEIRA - PM - 90 X 210 CM COM VISOR, INCLUSO DOBRADIÇA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQ	UN	13,00	R\$ 1.289,96	R\$ 16.769,48	0,17%	89,07%
86878	TUBO DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	609,21	R\$ 25,97	R\$ 15.821,18	0,16%	89,23%
90302	PATCH PAINEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	15,00	R\$ 1.049,32	R\$ 15.739,80	0,16%	89,39%
90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	53,00	R\$ 263,39	R\$ 13.959,67	0,14%	89,53%
90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	80,80	R\$ 172,64	R\$ 13.914,78	0,14%	89,61%
95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018_P - NAO DESON	M	620,00	R\$ 21,88	R\$ 13.585,60	0,14%	89,81%
C1350-U	ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSAÇÃO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP: 18MM	CJ	1,00	R\$ 13.511,92	R\$ 13.511,92	0,14%	89,94%
104821	APLICAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.289,40	R\$ 10,36	R\$ 13.358,18	0,14%	90,08%
98132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINÉIS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VAZOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS. AF_03/20	M²	830,45	R\$ 15,13	R\$ 12.584,70	0,13%	90,20%
98950	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	233,10	R\$ 53,37	R\$ 12.440,54	0,13%	90,33%
98544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	662,63	R\$ 18,34	R\$ 12.152,63	0,12%	90,45%
88714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	344,00	R\$ 34,53	R\$ 11.878,32	0,12%	90,57%
91341	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M²	20,85	R\$ 552,22	R\$ 11.513,78	0,12%	90,69%
98635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	22,00	R\$ 520,74	R\$ 11.456,40	0,12%	90,81%
87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 3 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M²	58,75	R\$ 200,74	R\$ 11.391,99	0,11%	90,92%
88484	EMASSAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, A	M²	344,23	R\$ 32,68	R\$ 11.249,43	0,11%	91,04%
87265-U	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, A	M²	524,86	R\$ 20,58	R\$ 10.801,41	0,11%	91,14%
93001	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2018 - NAO DESONERADO	M	144,63	R\$ 74,40	R\$ 10.760,47	0,11%	91,25%
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF	KG	616,68	R\$ 17,25	R\$ 10.641,18	0,11%	91,36%
97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_08/2021	KG	615,68	R\$ 17,22	R\$ 10.602,00	0,11%	91,47%
91632	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	573,60	R\$ 18,42	R\$ 10.565,71	0,11%	91,58%
98858-U	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020 - NAO DESONERADO	M	73,34	R\$ 138,39	R\$ 10.148,52	0,10%	91,69%
88712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	387,00	R\$ 26,78	R\$ 10.369,66	0,10%	91,79%
C1165-U	DUTO PERFORADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO 38X38mm	M	160,10	R\$ 59,34	R\$ 9.500,33	0,10%	91,88%
90696	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M	84,70	R\$ 111,54	R\$ 9.447,43	0,10%	91,96%
91696	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,79	R\$ 62,63	R\$ 9.443,97	0,10%	92,07%
C1705-U	LUMA AÇO GALV. D=15mm (1/2"), A. 25mm (1")	UN	256,00	R\$ 36,10	R\$ 9.241,60	0,09%	92,17%
96601	APRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	167,00	R\$ 49,37	R\$ 8.232,19	0,09%	92,26%
100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO	KG	491,00	R\$ 16,50	R\$ 8.083,50	0,09%	92,36%
90700	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	589,80	R\$ 15,92	R\$ 9.071,21	0,09%	92,45%
98603	LIQUEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UNIDO. AF_04/2019	M²	20,80	R\$ 432,97	R\$ 9.005,77	0,09%	92,54%
96624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS. AF_03/2024	M²	375,95	R\$ 23,01	R\$ 8.650,80	0,09%	92,63%
98370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃO:	M²	122,36	R\$ 68,73	R\$ 8.409,80	0,09%	92,72%
86707	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	76,00	R\$ 110,53	R\$ 8.400,26	0,08%	92,81%
CPMH-018	CAIXA DE ÁREIA SEM GRELHA 80X80CM - NAO DESONERADO	UN	19,00	R\$ 436,44	R\$ 8.348,36	0,08%	92,90%
98660	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	169,92	R\$ 48,92	R\$ 8.312,48	0,08%	93,00%
86486	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M²	524,85	R\$ 15,77	R\$ 8.276,86	0,08%	93,08%
93382	REATORIO MANUAL DE VALVAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M²	303,97	R\$ 27,17	R\$ 8.258,86	0,08%	93,16%
101908	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020, PE	UN	27,00	R\$ 304,37	R\$ 8.223,39	0,08%	93,24%
98915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	56,00	R\$ 142,21	R\$ 7.983,76	0,08%	93,32%
15500RS	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO 3 X 1,5MM², NAO DESONERADO	M	310,00	R\$ 25,62	R\$ 7.942,20	0,08%	93,40%
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNE	UN	10,00	R\$ 792,03	R\$ 7.920,30	0,08%	93,48%



CURVA ABC DE SERVIÇOS



CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TREZE SALAS PADRÃO FNDE EM HORIZONTE-CE
SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 08/2024 SEM DESONERAÇÃO - ORSE 07/2024 - DATA BASE: AGOSTO/2024
CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO.	QTDE.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PART. %	AC. %
CPMH-005	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80X 0,4M, ESPESURA 1 MM PARA AS PORTAS - NÃO DESONERADO	M²	29,15	R\$	289,53	R\$	7.856,79
92952	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTA	M	68,40	R\$	111,42	R\$	7.621,12
95747	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P - N	M	181,10	R\$	40,83	R\$	7.394,31
92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM, AF_10/2022	M²	75,57	R\$	95,79	R\$	7.238,85
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	M	18,00	R\$	392,13	R\$	7.058,34
95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUI DO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTA	UN	22,00	R\$	320,00	R\$	7.040,00
92952	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P -	M	375,00	R\$	18,74	R\$	7.027,50
95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P -	M	141,80	R\$	49,12	R\$	6.985,21
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/400V	UN	52,00	R\$	133,83	R\$	6.959,16
CPMH11	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTA	UN	19,00	R\$	365,26	R\$	6.939,94
94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA	UN	53,00	R\$	129,92	R\$	6.895,76
CPMH05	REFLETOR LED SLIM 200W - NÃO DESONERADO	UN	25,00	R\$	274,92	R\$	6.873,00
92760	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	503,66	R\$	13,55	R\$	6.824,59
15100RS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2" COM TAMPAO E CORRENTE (INCENCO) - NÃO DESONERADO	UN	14,00	R\$	485,40	R\$	6.795,60
91831	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	804,00	R\$	11,08	R\$	6.892,32
98937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUI DO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTA	UN	27,00	R\$	245,34	R\$	6.524,18
CPMH041	ELETRODUTO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - NÃO DESONERADO	M	36,30	R\$	181,39	R\$	6.594,45
98525	UNIFEZA CANALIZADA DE CÂMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_0	M	10,082	R\$	0,65	R\$	6.553,86
CPMH015	TANQUE POLIETILENO - 200L - NÃO DESONERADO	UN	6,00	R\$	1.074,45	R\$	5.446,70
C00508-U	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMILAM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	R\$	715,62	R\$	5.440,98
C4566	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU E	M²	9,91	R\$	830,91	R\$	5.252,31
C4535-U	ESPelho CRISTAL ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M²	11,60	R\$	535,88	R\$	5.216,20
CPMH18	TOMADA DUPLA RJ-45 - NÃO DESONERADO	UN	78,00	R\$	81,32	R\$	6.180,32
CPMH036	ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø100 MM (DN 4"), INCLUSIVE CONEXÕES - NÃO DESONERADO	M	122,70	R\$	50,32	R\$	6.174,26
C1436-U	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M²	14,59	R\$	419,59	R\$	5.121,81
C4530-U	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	36,00	R\$	165,93	R\$	5.973,48
C3762-U	RAIO FECHADO 44 US, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 15"	UN	2,00	R\$	2.969,15	R\$	5.938,30
C4807-U	BICICLETA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W, FATOR DE P	UN	25,00	R\$	235,71	R\$	5.892,75
99463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	M	217,00	R\$	26,75	R\$	5.804,75
CPMH32	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/20	M³	13,67	R\$	422,13	R\$	5.770,51
98448	TESTE E CERTIFICAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - NÃO DESONERADO	UN	1,00	R\$	5.578,62	R\$	5.578,62
104622	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	352,80	R\$	15,58	R\$	5.498,62
100861	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM AF_07/2024	KG	478,78	R\$	11,40	R\$	5.458,09
92338	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MÁXIMA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_08/20	UN	150,00	R\$	36,25	R\$	5.437,50
C4730	CERCA-GRADIL NYLOR 11,53M, MALHA 5 X 20CM - P/IO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIÁMIDA EM POSTE 40 X 90 MM CHUNBIDOS EM BASE DE CONCRETO (EXI	M²	159,90	R\$	34,73	R\$	5.411,40
742091	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DESONERADO	M²	19,82	R\$	267,46	R\$	5.301,05
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	M	10,00	R\$	528,44	R\$	5.284,44
100868	CORDOALHA DE COBRE NÚ 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	M	70,00	R\$	75,06	R\$	5.254,20
102118	MICETORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	R\$	869,23	R\$	5.208,38
CPMH13	LÂMPADA TUBULAR LED 18 18W COM CALHA ACOPLADA (40x1200mm) - NÃO DESONERADO	UN	109,00	R\$	47,12	R\$	5.136,08
92890	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	434,00	R\$	11,82	R\$	5.129,86
C1631-U	LOJA PLÁSTICA PRETA, PISERVÍCIOS EM COBERTAS - NÃO DESONERADO	M²	416,00	R\$	12,17	R\$	5.030,52
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	M	12,00	R\$	419,86	R\$	4.884,04
92303	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA AF_03/2024	M	290,62	R\$	16,84	R\$	



CURVA ABC DE SERVIÇOS



CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TREZE SALAS PADRÃO FNDE EM HORIZONTE-CE
SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI/08/2024 SEM DESONERAÇÃO - ORSE 07/2024 - DATA BASE: AGOSTO/2024
CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.	P.UNIT. R\$	P.TOTAL R\$	PART. %	PART. AC. %
81929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF. ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	623.80	R\$ 7.84	R\$ 4.890.59	0.05%	96.61%
C1704-U	LUBR. AÇO GALV D=100mm (4") A 150mm (6")	UN	25.00	R\$ 195.55	R\$ 4.898.75	0.05%	96.66%
1852/ORS	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E	UN	136.00	R\$ 36.47	R\$ 4.935.22	0.05%	96.71%
CPMH-46	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO - NÃO DESONERADO	UN	42.00	R\$ 114.28	R\$ 4.799.76	0.05%	96.76%
9021/ORS	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETOIRA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES LARG	UN	1.00	R\$ 4.774.04	R\$ 4.774.04	0.05%	96.81%
CPMH-021	CABO DE COBRE PP 2 X 1.5 MMF, 450/750V - NÃO DESONERADO	M	310.00	R\$ 15.38	R\$ 4.781.60	0.05%	96.86%
1022-19	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M	270.29	R\$ 17.06	R\$ 4.611.14	0.05%	96.90%
C1346	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3.00 X 2.00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1". PINTURA EM PRIMER COM T	CJ	1.00	R\$ 4.652.67	R\$ 4.652.67	0.05%	96.95%
C1708-U	LUBR. AÇO GALV D=32mm (1 1/4") A 50mm (2")	UN	113.00	R\$ 38.68	R\$ 4.370.84	0.04%	96.99%
C1180-U	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (60X100)mm	M	52.00	R\$ 82.30	R\$ 4.278.60	0.04%	97.04%
C0864-U	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1.00	R\$ 4.258.63	R\$ 4.258.63	0.04%	97.08%
0448/ORS	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO - NÃO DESONERADO	UN	13.00	R\$ 320.72	R\$ 4.199.36	0.04%	97.12%
93184	VERGA PRE-MOLDADA COMATE, 1.5 M DE VAIO, ESPESURA DE 20" CM, AF_03/2024	M	141.85	R\$ 28.90	R\$ 4.096.46	0.04%	97.16%
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 90MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	145.20	R\$ 27.56	R\$ 4.001.71	0.04%	97.20%
CPMH-006	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFORADA, GALVANIZADA, INCLUSIVE PINTURA (PO1 E PO2) - NÃO DESONERADO	M	10.94	R\$ 364.51	R\$ 3.987.73	0.04%	97.24%
91836	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	174.40	R\$ 22.48	R\$ 3.920.51	0.04%	97.28%
92796	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	378.01	R\$ 10.29	R\$ 3.888.72	0.04%	97.32%
89594	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_0	UN	93.00	R\$ 41.65	R\$ 3.873.45	0.04%	97.36%
1021-16	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 1.5 CV OU 1.46 HP, HM 10 A 24 M, Q 6.1 A 21.9 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2.00	R\$ 1.902.38	R\$ 3.804.76	0.04%	97.40%
92642	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AFI_01/2021_PS	M	6.48	R\$ 572.57	R\$ 3.710.25	0.04%	97.44%
CPMH-038	SIFÃO PARA MICTORIO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	M	17.00	R\$ 216.33	R\$ 3.677.61	0.04%	97.47%
C1622-U	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO	UN	1.00	R\$ 3.666.08	R\$ 3.666.08	0.04%	97.51%
CPMH-023	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - NÃO DESONERADO	UN	6.00	R\$ 606.16	R\$ 3.648.96	0.04%	97.55%
89481	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 165 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	37.00	R\$ 97.87	R\$ 3.621.19	0.04%	97.59%
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	21.00	R\$ 170.57	R\$ 3.581.97	0.04%	97.62%
C5202-U	CUMEIRA ONDULADA DE ALUMINIO - NÃO DESONERADO	M	32.30	R\$ 106.89	R\$ 3.507.78	0.04%	97.66%
CPMH-038	SIFÃO PARA MICTORIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR - NÃO DESONERADO	M	6.00	R\$ 570.89	R\$ 3.425.34	0.03%	97.69%
C2862-U	LASTRO DE BRITA	M	20.80	R\$ 159.77	R\$ 3.323.21	0.03%	97.72%
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_0	M	28.00	R\$ 121.91	R\$ 3.188.66	0.03%	97.76%
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88.40	R\$ 44.81	R\$ 3.085.00	0.03%	97.79%
CPMH-038	VALVULA PARA MICTORIO ANTI-VANDALISMO, SISTEMA HIDROMECANICO, DN= 3/4 REF. LINHA PRESMATIC ANTI-VANDALISMO DA DOCOL OU EQUIVALENTE - NÃO DE	UN	6.00	R\$ 509.96	R\$ 3.058.78	0.03%	97.82%
CPMH-006	PORTA DE ABRIR - PATI - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL ESPESURA 6 MM - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, I	UN	2.00	R\$ 1.515.90	R\$ 3.031.80	0.03%	97.85%
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	148.50	R\$ 20.09	R\$ 3.003.45	0.03%	97.88%
1003-75	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.00	R\$ 1.477.71	R\$ 2.985.42	0.03%	97.91%
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	170.65	R\$ 17.24	R\$ 2.942.00	0.03%	97.94%
1400-ORS	PLACA DE INALUGAÇÃO EM ALUMINIO COMPOSTO PRETO, 60X80CM, ESP=4MM, (ACM CONSISTIT: DE 02 CHAPAS SOLDAS DE ALUMINIO C/ NUCLEO CENTRAL EM PC	UN	1.00	R\$ 2.897.19	R\$ 2.897.19	0.03%	97.97%
89611	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	86.00	R\$ 33.20	R\$ 2.855.20	0.03%	98.00%
99556	LUBR. DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	78.00	R\$ 36.03	R\$ 2.810.34	0.03%	98.03%
90486	CHAMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2023	M	177.35	R\$ 15.65	R\$ 2.775.52	0.03%	98.05%
89600	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15.00	R\$ 183.22	R\$ 2.748.30	0.03%	98.08%
CPMH-007	PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL ESPESURA 6 MM - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, II	UN	2.00	R\$ 1.365.25	R\$ 2.730.50	0.03%	98.11%
CPMH-024	SWITCH 24 PORTAS 10/100 - 10/100/1000 MBPS - NÃO DESONERADO	UN	2.00	R\$ 1.364.83	R\$ 2.729.66	0.03%	98.14%
97336	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	34.00	R\$ 80.19	R\$ 2.726.46	0.03%	98.16%
C1361	CONJUNTO PARA GAVETA DE VOLTA OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3". H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NY	CJ	1.00	R\$ 2.703.16	R\$ 2.703.16	0.03%	98.19%
89897	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	37.00	R\$ 96.37	R\$ 2.601.99	0.03%	98.22%
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M	23.68	R\$ 78.75	R\$ 2.584.84	0.03%	98.25%
CPMH-008	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO, FIXADA NA ESQUADRIA - NÃO DESONERADO	M	24.88	R\$ 100.06	R\$ 2.486.49	0.03%	98.27%

