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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS - ENCARGOS SOCIAIS SOBRVill 

OBRA (COM DESONERAÇÃO) - SEINFRA
. • DE 

GRUPO A HORISTA MENSALISTA 

Al INSS 0,00% 0,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0.20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% r 2,50% 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3.00% 3,00% 

A8 F.G.T.S. 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80% 16,80% 

GRUPO B HORISTA MENSALISTA 
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% Não incide 
82 FERIADOS 3,71% NA° incide 
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66% 
64 13° SALÁRIO 11,03% 8,33% 

1 B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0.56% 
87 DIAS DE CHUVA 1,59% NA° incide 
88 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 
B9 FERIAS GOZADAS 12.35% 9,33% 
810 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 48,36% 19,04% 

GRUPO C HORISTA MENSALISTA 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52% 4,17% 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0.13% 0,10% 
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30% 
C4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,87% 2,17% 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46% 0,35% 
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 10,70% 8,09% 

GRUPO D HORISTA MENSALISTA 
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8 8,12% 

4

3,20% 

D2 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,46% 0,35% 

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE 0 OUTRO 8,58% 3,55% 
" GRUPO E 

El 0,00% 0,00% 
E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 

TOTAL (A+B+C+D+E) 84,44% 47,48% 
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PLANILHA DE comPosIÇÃo ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS - ENCARGOS SOCIAIS Si t '  ' 'K1ÃO DE 
OBRA (COM DESONERAÇÃO) - SINAPI 

GRUPO A HOR1STA MENSALISTA 

Al INSS 0,00% 0,00% 

A2 SESI 1.50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 020% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 250% 2,50% 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 

A8 F.G T S 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 000% 0,00% 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80% 16,80% 

GRUPO B HOR1STA MENSALISTA 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% Não incide 

82 FERIADOS 3,71% Não incide 

83 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66% 
84 13° SALÁRIO 11,03% 8,33% 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 
86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 
87 DIAS DE CHUVA 1,59% Não incide 
88 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 
89 FERIAS GOZADAS 12,35% 9,33% 
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 48,36% 19,04% 

GRUPO C HORISTA MENSALISTA 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52% 4,17% 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0.13% 0,10% 
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30% 
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,87% 2,17% 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46% 0,35% 
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 10,70% 8,09% 

GRUPO D HOR1STA MEN ALISTA 
01 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12% 3,20% 

D2 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,46% 0,35% 

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,58% 3,55% 
*" GRUp0 E 

El 0,00% 0,00% 
E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 

TOTAL (A+B+C+D+E) 84,44% 47,48% 

Daniel 1,vsitinrnn 
ErKjanheim CIvil ••RNP 06191856bP 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZORTI 
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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO 11 DA LOCALIDADE DE TANQUES, LOCALIZA?4 
FAMILIA, SIN, TANQUES, HORIZONTE - CE. 12) 
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Composição do BD/ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE .6 4

OBJ.: .(t) TANQUES 

END.: AV. SAGRADA FAMILIA, SIN, TANQUES, HORIZONTE - CE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇO) 
EDIFICAÇÕES 

MiNIMO 

ITEM COD. VALORES ADOTADOS 70 

1.0 (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 

2.0 (S+G) SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUIAS 0,80% 

3.0 (R) RISCOS 0,97% 

4.0 (DF) DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 

5.0 (L) LUCRO 6,16% 

6.0 

I IMPOSTOS 10,65% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

ISSQN 2,50% 

CPRB 4,50% 

BDI= .( 1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1 25,22% 

(1-1) 

B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
SERVIÇOS) ADOTADO: 2522%, 

Para o BDI adotado foi seguido os limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO N° 2622/2013 TCU. 0 percentual relativo 
desoneração da folha de pagamento incidido sobre o BDI seguiu a LEI N° 12.546/2011. 0 percentual do ISS 

adotado no BDI seguiu a Lei COMPLEMENTAR N° 007, DE 02 DE Outubro de 2017, atualizada pela Lei 
Complementar Municipal n° 008, de 22.11.2018 do municipio de Horizonte-CE. 

) hY- j)7,'

Daniel Wyilsme 
EngentinUil -RNP 06197856.9 

,,REFFITURAMUNiCIAL DE igitraM 
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Prefeitura Municipal de H 

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARE NINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES, LOCALIZADA NA 
FAMILIA, SiN, TANQUES, HORIZONTE - CE. 

RAIL 



PHEFFITURA 

ROM 
Estado do Ceara 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES, LOCALIZADA NA 
FAMILIA, SiN, TANQUES, HORIZONTE — CE. 

OBJETIVO DO MEMORIAL 

O objetivo do presente memorial é definir as etapas, o padrão construtivo, as especificações dos materiais e sorviç 

normas que deverão ser empregadas na execução dos serviços de Construção da Praga entorno da Areninha Tipo II da Loca 

Tanques, Localizada na Av. Sagrada Familia, S/N, Tanques, Horizonte 4 CE. 

PROJETOS 

e de 

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Horizonte cabendo, 

vencedora do processo de licitação, a obediência aos requisitos explicitados pelos projetos. 

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS 

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de lnfraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA). na 

versão 28.1, desonerada e a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construção Civil (SINAPI), na versão de 

novembro de 2023, desonerada. 

Para fins de cálculo de mão de obra foram considerados encargos sociais com desoneração. 

BOI UTILIZADO 

O índice BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) na Construção Civil é um elemento orçamentário que ajuda o profissional 

responsável pelos orçamentos da Construção Civil a compor o preço de venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não 
relacionados a materiais, mão-de-obra, etc). 

Conforme estabelecido o BD1 utilizado é de 25,22%. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá dar inicio aos serviços da obra dentro do prazo pré-estabelecido no contrato, conforme a data da Ordem 
de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos 
neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam es condições contratuais. 
Ficará, a CONTRATADA, obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, 

ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 
A CONTRATADA sera responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, impericia e 

omissão. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e 
Supervisão. 

A CONTRATADA tomara todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, 
canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a 
segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da manutenção da referida escola. 

NORMAS 

E parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação corn os serviços objeto 
do contrato, tais corno o Artigo 12 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 inciso VI, que trata da adoção das normas técnicas de saúde e de 
segurança do trabalho adequadas; (Redação dada pela Lei n° 8.883. de 1994) e inciso VII que tratado imp to ambiental. 
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Estado do Ceara 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES, LOCALIZA 
FAMILIA, SIN, TANQUES, HORIZONTE — CE. 

Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA 001/86 de 23.01,86 no 

impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, quimicas e biológicas do meio ambiente, cau 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a seg 

população; as atividades sociais e econômicas; à biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 

ambientais, e Artigo 2° que prevê elaboração de Estudo de Impacto Ambiental- EIA e respectivo Relatório de Impacto 

GRADA 

ldera 

de 

ar da 

s recursos 

,ntal - RIMA, a 

serem submetidos á aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, tais como: 

I - estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento; 

II - ferrovias; 

III - portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

IV - aeroportos conforme definidos pelo inciso, artigo 48, do Decreto-Lei 32, de 18 de novembro de 1966, 

V - oleodutos, gasodutos, minero dutos, troncos colelores e emissários de esgotos sanitários; 

VI - linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 KV; 

VII - obras hidráulicas para exploração de recursos hidricos, tais como: barragem para quaisquer fins hidrelétricos, acima de 10 
MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, 
abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIII - extração de combustível fossil (petróleo, xisto, carvão); 

IX - extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 

X - aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; XI - usinas de geração de eletricidade, 
qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW; 

XII - complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloro químicos, destilarias de álcool, hulha. 
extração e cultivo de recursos hidrobios; 

XIII - distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI; 

XIV - exploração econômica de madeira ou de lenha, em areas acima de 100 ha (cem hectares) ou menores, quando atingir areas 
significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; 

XV - projetos urbanisticos, acima de 100 ha (hectares) ou erti áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da 
SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; 

XVI - qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas dia; 
XVII - projetos agropecuários que contemplem areas acima de 1.000ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de areas 
significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas areas de proteção ambiental. 
Na obra referente à execução dos serviços de Construção da Praça entorno da Areninha Tipo II da Localidade de Tanques o 

EIA/RIMA não se faz necessário por não se enquadrar em nenhum dos itens acima. 

MATERIAIS 

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. 
Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização. 
Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para 

emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de 
superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere a recepção, transporte, 
manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos vs materiais, salvo disposto ern contrado nas E5pecifica93e5 Tdcnicas, set*, tomecidos pela CONTRATADA. 
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Prefeitura Municipal de Horizonte 

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES, LOCALIZADA N GRADA 
FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE — CE. 
MAO DE OBRA 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em ezaijalizt o 

compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos traba (-) 
7. 

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, T7ue lhes

forem atribuidos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu 

trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, 

mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades 

legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS 

Ficara a cargo da CONTRATADA, para execução dos serviços, toda a despesa referente 6 mão-de-obra, material, transporte, leis 

sociais, licenças, multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em ate cinco (05) dias Weis a partir da expedição da ordem de 

serviço pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a Prefeitura copias da ART. 

A CONTRATADA deverá providenciar a inscrição da obra no Cadastro especifico do INSS - CEP em ate cinco (05) dias úteis 

partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal. Não haverá pagamento em nenhuma hipótese se a ART e o CEI 

deixarem de ser apresentados. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança", devendo 

providenciar para todos os operários EPI's (capacetes, botas, luvas, mascaras, cintos de segurança, protetores auriculares, Óculos dentre 

outros) alem de fardamento com identificação da Contratada. 

Devem ser previstos dispositivos de proteção (chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc ) para as máquinas instaladas no 

canteiro de obras. 

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e 

Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera: 

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas; 

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias 

relacionadas com o acidente; e 

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato. 
A CONTRATADA e a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 

A CONTRATADA devera manter livres os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no 

canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de 

qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra. 
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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES, LOCALIZADA RADA 
FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE. 9- E 

ESPECIFICAÇÕES TÈCNICAS I--
el 
ri 
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GENERALIDADES. 

A presente especificação tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, das propostas, bem 

serviços de Construção da Praça entorno da Areninha Tipo II do Distrito de Queimadas, Localizada na Rua Maria 

Queimadas, Horizonte — CE. 

PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS. 

gueira, SIN, 

Os serviços e obras serão realizados com rigorosa observáncla dos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como da 

estrita obediência as prescrições e exigências da presente especificação. 

DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES. 

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que: 

Em caso de divergências entre o orçamento, esta especificação e os desenhos ou memorial descritivo do projeto arquitetônico, 
prevalecerá sempre o primeiro; 

Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos dos projetos complementares, prevalecerão sempre os últimos; 
Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala; 
Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes, 

RESPONSABILIDADE E GARANTIA. 

0 construtor assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, de acordo com estas 
especificações, com os termos do edital e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes 
da ma execução desses trabalhos. 

Fica estabelecido que a realização, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou seção de serviço implicará a tácita aceitação e 
ratificação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nesta especificação. Segundo Normas da 
ABNT a responsabilidade pela qualidade e garantia de serviços possui um prazo de 5 anos. 

FIscALIzAÇÃO. 

Fica estabelecido que: 

O proprietário manterá na obra: engenheiro e prepostos seus convenientemente credenciados junto ao construtor, daqui por 
diante designados sempre como fiscalização, com autoridade para exercer, em nome do proprietário, toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. 

0 construtor estará obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, 
facultando a fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obrigam-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 
depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo; 

A fiscalização 6 assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar 
sujeito o construtor, e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar da 
entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial e serviço executado ou material posto na obra. 

MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 

Para as obras e serviços acertados, caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecânico e ferramental 
necessário; contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de 
operários, mestres e encarregados que assegure o progresso adequado as obras. Todos os materiais empregados serão novos, de 
primeira qualidade e deverão estar em perfeito estado de conservação. 
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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES, LOCALIZADA^S ADA 
FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE. 
RECEBIMENTO DAS OBRAS. 

RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
o 
=4 
. 

Ocorrerá em data a ser fixada no contrato, devendo para tanto serem satisfeitas as seguintes condições: 

• Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido ye icads7em qualquer 

elemento das obras e serviços executados; 

• Solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto 'à falta de pagamento aos operários ou fornecedores de materiais e 

prestadores de serviços empregados na edificação; 

• Entrega ao proprietário de toda a documentação legal relativa 6 obra, incluindo-se: habite-se, copia do projeto 'Como Construido", 

relatório de recomendações e instruções de uso de todos os equipamentos instalados na obra, bem corno seus catálogos e 

certificados de garantia; 

• Cumpridas todas as formalidades contratuais. 

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO n DA LOCALIDADE DE TANQUES 
A execução das obras seguirá em todos os pormenores os deienhos e textos explicativos do projeto. 

PROJETOS 

A Contratada deverá manter na obra, para consulta e uso da fiscalização, copia impressa de todos os projetos e detalhes da obra 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

CANTEIRO DE OBRA 

Deverá ser instalada uma placa de obra no padrão do município e todo o perímetro da obra deverá ser fechado com tapume com 
telha metálica. 

PREPARAÇÃO DO TERRENO 
0 terreno deverá ser limpo e todos os troncos e raizes remanescentes deverão ser retirados 

MOVIMENTO DE TERRA 

A execução de aterro em obras de praças é urn processo complexo e técnico que requer cuidadosa preparação e procedimentos 
adequados para garantir a estabilidade e durabilidade da estrutura resultante. Esse processo começa com a preparação da area, onde é 
essencial limpar a superfície de qualquer vegetação, entulho ou material indesejado. Em seguida, pode ser necessária a escavação para 
remover solo inadequado ou materiais impróprios da area de implantação. 

Uma vez que a area esteja preparada, inicia-se a construção do aterro em camadas. Cada camada é cuidadosamente 
compactada para melhorar a densidade do solo e aumentar sua capacidade de carga. A compactação é uma etapa critica, pois garante que 
o solo atinja a densidade adequada e evita a ocorrência de recalques excessivos no futuro. Para realizar a compactação, podem ser 
utilizados equipamentos especializados, como rolos compactadores e placas vibratórias, que aplicam força e vibrações para garantir a 
eficiência do processo. 

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

A execução da superestrutura em concreto armado é uma etaPa critica na construção de obras de infraestrutura. Compreende a 
montagem dos elementos acima do nível do solo, tais como pilares, vigas, lajes e paredes, que conferem forma e resistência á estrutura. 
Neste processo, é necessário seguir cuidados técnicos específicos para garantir a qualidade e durabilidade da superestrutura 

A preparação adequada das formas é essencial para garantir que a geometria da estrutura seja fiel ao projeto. As formas devem 
ser montadas de acordo com as especificações do desenho estrutural e fixadas com segurança para evitar deformações indesejadas. 

O posicionamento correto das armaduras 6 fundament& para a resistencia do concreto. As barras cr aco devem ser limpas, 


