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11. 24 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do mteressédg\de%a}o de 05

(CINCO) DIAS Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lein® 14.133 21)
11.2.5.Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).
11.2.6. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.2.7.A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.2.8. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

. d) os danos que dela provierem para o Contratante; :
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa' de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgéos de controle. i A
11.2.9. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.2.10. A personalidade juridica do Contratado:.podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, @ pessoa juridica sucessora ou'a empresa do mesmo ramo'com relagdo de
coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art 160, da Lei n°
14.133, de 2021)
11.2.11. O Contratante devera, no prazo maximo 05 (CINCO) DIAS uteis, contado da data de
aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas

. (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).
11.2.12. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
11.2.13. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

”‘vomﬂ“

12. DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extlngue quando cumpndas as obrlgacoes de ambas as partes ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto,

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a _readequacao do
cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
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b) poderé a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, a s _niedidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
12.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.2. A alteragdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa néao ensejara
a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.4.3.Se a operagado implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracao subjetiva.
12.4.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel sera precedido:
12.4.5. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.6. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.7. Indenizagbes e multas.
12.5. A extingdo do contrato ndo configura oObice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n:° 14.133, de 2021).

. 12.6. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes ser4 indicada apés aprovagéo da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. DAS ALTERAGOES R

13.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021 e Decreto Municipal n.® 450/2023.

13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14,133, de 2021).

13.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

14. DO REAJUSTAMENTO, ATUALIZAGAO E REEQUILIBRIO o haiis: -

. 14.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento basico.

14.2. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice de reajustamento de
obras rodoviarias, calculados pela FGV/DNIT, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

14.3. O valor do reajuste sera calculado através da férmula a seguir relacionada:

I-1,
]0

R=v|

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
= Indice inicial - refere-se ao més da data base do orgamento de referéncia;
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| = indice final - refere-se ao més de aniversario anual da data base do orgamento d feréncia.
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Cada servigo da planilha orgamentdria sera reajustado com o indice setorial corre.lato da tabela
abaixo:

Wi ats G0 A g

Pavimantos de Concreto de Cimento Portland

s
w . e
i

14.4. A tabela acima e os seus respectivos indices é disponibilizada pelo DNIT. O objeto da
licitag@o sera reajustado com o indice de “consultoria, supervisdo e projeto” da tabela 1.

14.5. A data que indicara o periodo de reajuste é a data da execugéo dos servigos e ndo a data de
emissao de nota fiscal ou boletim de medicao.

14.6. Os reajustamentos acompanharao o desempenho no indice setorial. Quando o indice obtiver
um desempenho crescente sera passivel de acréscimo, quando obtiver um desempenho
decrescente, sera passivel de decréscimo.

14.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.8. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

14.9. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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14, 10 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m)
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em subst
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagédo entdo em vigor.

14.11. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, com preferéncia para o INCC-M,
calculado pela FGV, para reajustamento do prego do valor remanescente.

14.12. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo(s) 6rgao(s) demandante(s), segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, nos regulamentos e normas locais especificas, nas normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, pelas normas e principios gerais em Direito Admitidas.

16. DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE QADOS LGPD

16.1. A LICITANTE obriga-se durante a participagdo de todas as fases do certame a atuar em
conformidade com a Legislagdo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e dados pessoais
sensiveis, em especial a regulamentos municipais e a Lei n°® 13.709/2018, empenhando-se em
proceder a todo tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessario.

16.2. A LICITANTE declara que temciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados
(LGPD) e devera garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a
confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, devera zelar e responsabilizar-se pela
protecdo dos dados e privacidade, respondendo pelos danos que possa causar.

16.3. E vedado a LICITANTE a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia do certame, para finalidade distinta da participagao deste. As Partes deverdo, nos
termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigagées que lhes forem impostas de
acordo com regulamentos e leis aplicaveis a protegéo de dados pessoais.

16.4. A LICITANTE sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos de ordem
moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade
imposta ao Municipio e/ou a terceiros, diretamente resultantes do descumprimento pela LICITANTE
de qualquer das clausulas previstas neste edital quanto a protecéo e uso dos dados pessoais

16.5. O MUNICIPIO e a LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o fara de acordo
com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018, e para
propésitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular

Horizonte/CE, 17 de setembro de 2025.

Ricardo Dantas Sampaio
Secretario de infraestrutura, obras publicas e recursos hidricos
Prefeitura municipal de horizonte

“Este documento é parte integrante e contem copia fiel
dos dados do Projeto basico original, tendo sido
reproduzido em formato digital para fins de
atendimento a insergdo eletronica nos portais,
contudo, fora baseado no documento de origem o qual
repousa dos autos”.
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ANEXO | - PROJETO BASICO
DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA DFD

“Este documento é parte integrante e contem coépia fiel dos
dados do Projeto basico original, tendo sido reproduzido em
formato digital para fins de atendimento a insergdo eletrénica
nos portais, contudo, fora baseado no documento de origem o
qual repousa dos autos”.

¥
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ANEXO Il - PROJETO BASICO
DESPACHO DE DISPENSA DE ETP

“Este documento é parte integrante e contem cépia fiel dos
dados do Projeto basico original, tendo sido reproduzido em
formato digital para fins de atendimento a insercao eletrénica
nos portais, contudo, fora baseado no documento de origem o
qual repousa dos autos”.

n‘j.; :
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~ANEXO Iil - PROJETO BASIC
MAPA DE PESQUISA DE MERCAD

“Este documento é parte integrante e contem coépia fiel dos
dados do Projeto basico original, tendo sido reproduzido em
formato digital para fins de atendimento a insergdo eletrénica
nos portais, contudo, fora baseado no documento de origem o
qual repousa dos autos”.
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ANEXO IV - PROJETO BASICO
DEFINIGAO DOS ITENS/LOTES E ESPECIFICAGAO DO OBJETO

1. DOITEM:
1.1. Justificativa quanto ao quantitativo: O quantitativo deu-se em consonancia com a
necessidade da possivel contratagéo prospectada:

ITEM ESPECIFICAGAO UNID. | QUANT. VALOR | VALOR
! UNITARIO TOTAL
S| (R$)
CONTRATAGCAO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA ELABORACAO DO
PLANO MUNICIPAL DE

GERiENCIAMENTO 5 i ) S e e
RESIDUOS SOLIDOS | < R$
" |(PMGRS) E - PROJETO| SERV \ 54.43131 | RS 54.431,31
BASICO DO SISTEMA DE ;
COLETA E MANEJO DOS
RESIDUOS SOLIDOS DO
MUNICIPIO ¥ DE
HORIZONTE/CE.
TOTAL R$ 54.431,31 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e
um centavos)

Em atendimento ao Inciso | do Art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006 e suas alterag:ées clc
Decreto Municipal n° 35 de 22 de agosto de 2017, esta licitagdo destina-se EXCLUSIVAMENTE a
participacdo de MICROEMPRESA-ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE conforme previsto
em Lei:

Lei.Complementar n® 123/2006 e suas -alteragc‘:es:

Art. 48.. Para o cumprimento do disposto:no art. 47 desta
Lei Complementar, a administragao publica:

| - deverd realizar processo licitatério destinado
exclusivamente & participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratagéo cujo
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
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g TSR - ANEXOV -PROJETOBASICO
RELA(}AO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Para fins de licitagado, o(s) licitante(s) deverao comprovar o atendimento aos seguintes requisitos:

a. Habilitagao juridica

A habilitagao juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir
obrigagdes, e a documentacéo a ser apresentada por ele limita-se a comprovagao de existéncia
juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizagdo para o exercicio da atividade a ser
contratada (Art. 66 da Lei Federal n® 14.138/21), devendo ser observado e apresentado, se for:

a.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

a.2. Microempreendedor Individual - MEI:. Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

. a.3. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal = SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIREL!: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de. Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

a.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
‘ publicada no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
a.5. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
a.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo
no Registro onde tem sede a matriz -
Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da
consolidacao respectiva. rb-in T

@ b Habilitagéo fiscal, social e trabalhista

b.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

‘ objeto contratual;

| b.3. Prova de regularidade com a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
b.4. Prova de regularidade relativa @ Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei;
b.5. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (Mediante a apresentagdo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943).
b.6. Declaragdo quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao
Federal (Esta declaragdo ficara dispensada em caso de procedimento eletrébnico onde o
proponente opte por assinalar a opgao constante do sistema).
b.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.° 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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c. Qualif icagdo Econémico-Financeira o ﬁ i

c.1. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais ragoes

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais (ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
devidamente registrado no érgao competente de origem)
c.2. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), comprovados mediante a apresentagao pelo licitante de balango patrimonial, demonstracéo
de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais
e obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Cu'culante + Realizavel a Longo Prazo)/( Passivo Circulante +

Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

[l - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).
c.3. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante ou,
Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitacao.
c.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG) Solvéncia’ G’eral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagao capital minimo QU patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratagao. : '
c.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos_contabeis peio balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).
c.6. O balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)
c.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracgéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

d. Qualificagao técnico - profissional:

d.1. Para fins de comprovagao técnica o p Mgﬁgguonal devera apresentar Certidao de Acervo Técnico
(CAT), devidamente reconhecido(s) pelo conselho competente acompanhada de Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com execucgao de
servicos de caracteristicas técnicas similares ao objeto da licitagao. Seréo”c’:onsmeradas as
parcelas de maior relevancia técnica e/ou de valor financeiro significativo ao atendimento do objeto,
as seguintes:

a) Elaboragao de Plano Municipal de Gerenclamento dos Residuos Sél!dos

d.2. A licitante devera comprovar que dispde de equipe técnica qualificada, devidamente registrada
nos Conselhos de Classe competentes com apresentagao das respectivas Anotaqﬁes de
Responsabilidade Técnica (ART). A equipe devera contemplar, no minimo:

a) Engenheiro Sanitarista e/ou Ambiental ou outro, com atribuicbes pertinentes ao objeto
da licitagdo e devidamente reconhecidas pelo conselho competente, sendo o profissional
responsavel pela definicdo das diretrizes técnicas em conformidade com a legislagéo
ambiental aplicavel.

b) Engenheiro Civil ou outro, com atribuicbes pertinentes ao objeto da licitagdo e
devidamente reconhecidas pelo conselho competente, sendo o profissional responsavel
pela elaboragéo de projetos de infraestrutura de coleta e transporte de residuos sélidos;

c) Topoégrafo ou profissional de geoprocessamento, sendo o profissional responsavel pela
elaboragao de levantamentos e confecgdo de mapas; e

d) Economista, engenheiro ou outro, sendo o profissional responsavel pela elaboracéo de
orgamentos e custos operacionais.
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d.3. Devera ser comprovada a vinculagdo dos responsaveis técnicos ao quad er ente da
empresa licitante. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao qurMa_nente:
socio, diretor ou responsavel técnico. 777 '

d.4. A comprovagao de vinculagdo ao quadro permanente da licitante sera feita:

a) Para socio, mediante a apresentagao do contrato social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentagdo da ata de eleigdo e posse da atual diretoria, devidamente
registrada junto ao 6rgdo competente.

c) Para responsavel técnico, mediante apresentagdo de copia de Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) devidamente assinada;

d) Contrato de Prestagao de Servigos conforme o Codigo Civil Brasileiro; e

e) Declaragao de compromisso futuro.

d.5. O(s) profissional (is) responsavel (is) técnico(s) indicado(s) deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo e deverdo constar
obrigatoriamente: :

a) na Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao Conselho competente;

Justificativa das exigéncias técnicas:

A exigéncia de equipe técnica, devidamente registrada em seus Conselhos de Classe e com os
respectivos acervos técnicos, encontra respaldo no artigo 67 da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a
Administragdo a requerer comprovacdo de aptiddo técnica compativel com a complexidade do
objeto a ser contratado. A elaboragdo do Plano Municipal de Gerenciamento de Residuos Solidos
(PMGRS) e do Projeto Basico do Sistema de Coleta de Residuos Sélidos Urbanos demanda a
conjugacdo de competéncias técnicas. O Engenheiro Civil assegura a correta concepgédo das
solucdes de infraestrutura necessarias para coleta, transporte e acondicionamento dos residuos
sélidos, garantindo conformidade com as normas técnicas e de seguranga. O Engenheiro
Sanitarista e/ou Ambiental garante a defini¢do de parametros sanitarios e ambientais, assegurando
que o projeto esteja alinhado a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n® 12.305/2010), ao
Plano Estadual de Residuos Soélidos do.Ceara e a Lei Municipal n° 1.553/2023, que institui a
Politica Municipal de Meio Ambiente de Horizonte/CE. O topografo € o profissional responsavel
pela realizagdo de levantamentos para a. elaboraq:éo de mapas e plantas geocreferencuadas @)
economista ou engenheiro é o profissionai responsavel pela elaboragdo do orgamento e
cronograma que contemplardo o projeto basico de engenharia. A exigéncia apresentada nao
configura clausula restritiva a competitividade, mas medida propormonal @ necessaria para
assegurar a qualidade técnica do objeto contratado, atendendo ao. interesse publico e ao
cumprimento das obrigagdes legais do Municipio. E importante salientar que um unico profissional
pode abranger mais de uma das qualificagdes elencadas acima.

e. Declaragoes

e.1 Declaragdo de que a interessada atende aos requisitos de habilitagdo e de que o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei;

e.2 Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

e.3 Declaragdo expressa de integral concordancia com os termos do Projeto Basico e seus anexos;
e.4 Declaracdo, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitagdo, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

e.5 Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Obs.: As declaracdes acima sdo facultativas, haja vista que, caso as declaragbes ndo sejam

elaboradas em documento especifico e anexados na plataforma pelo Licitante, as mesmas poderao

ser extraidas da Plataforma Compras.gov.br, ndo sendo a auséncia destas motivo de inabilitagéo.
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ANEXO VI - PROJETO BASICO
ANALISE DE RISCOS DO PROCEDIMENTO

ANALISE DE RISCOS DO PROCESSO

A gestao de riscos é uma ferramenta essencial para garantir a eficiéncia, a transparéncia e
o sucesso de qualquer processo de contratagcdo publica. No contexto da administragéo
publica, a analise de riscos ndo s6 contribui para a protecdo dos interesses da
Administragdo, mas também assegura a execugéo de contratos de maneira justa, segura e
em conformidade com a legislagao vigente.
Ao longo das diversas fases de um contrato publico — desde o planejamento, passando
pelo julgamento, até aexecucao e fiscalizagdo — inumeros fatores podem afetar
diretamente o cumprimento das obrigagdes estabelecidas. Esses fatores incluem riscos
. legais, financeiros, operacionais, e até sociais, os quais, se nao devidamente tratados,
podem resultar em prejuizos significativos para a Administragéo e para a sociedade.
A analise de riscos, nesse contexto, tem um:papel fundamental: ela visa identificar,
avaliar e tratar os riscos inerentes a cada fase do processo licitatério e contratual,
permitindo que as decisées sejam tomadas de forma informada e estratégica. Através de
uma analise detalhada, é possivel antecipar problemas, implementar medidas preventivas
e garantir que eventuais falhas possam ser rapidamente corrigidas, minimizando impactos
negativos.
Esse processo também fortalece a transparéncia e a conformidade do procedimento,
pois ao mapear e tratar riscos de forma contmua a Administracao publica demonstra seu
compromisso com o uso eficiente dos'recursos publicos e o cumprimento dos principios
da legalidade, moralidade e eficiéncia previstos na Constituicdo Federal e na Lei n°
14.133/2021. Além disso, a andlise de riscos facilita.o cumprimento das responsabilidades
contratuais, tanto para a Administracao quanto para o contratado, promovendo um
ambiente de colaboragéo e confianga mutua.
Portanto, a implementagédo de um sistema eficaz de gestéo de riscos nas contratagdes
publicas ndo é apenas uma exigéncia legal, mas também uma pratica estratégica
. indispensavel para garantir o sucesso na execugao de projetos publicos. O presente mapa
de riscos visa fornecer um diagnoéstico claro e detalhado dos potenciais riscos em cada
etapa do processo, além de estabelecer diretrizes para trata-los de maneira eficiente,
contribuindo assim para a execugcdo de contratos de forma segura, transparente e
eficiente.
Para fins de analise dos riscos concernentes ao presente objeto deve ser considerada as
seguintes disposi¢des e parametros: -

Mapa de Analise de Riscos do Procedimento de Contrat

FASE | ITEM | EVENTO DE RISCO CAUSA IMPACTO \IEI. DE PROBABILIDADE
A _RISCO -
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Fase Justificativa Fundamentagéo Questionament | Alto \\Eov sggdia*
Preparatoria insuficiente para a | juridica fragil ou | os do controle . .
dispensa incompleta interno/externo SS—
Fase Pesquisa de pregos | Coleta limitada ou | Valor de | Alto Média
Preparatéria inadequada fontes pouco | referéncia
confiaveis inconsistente
Fase Projeto Basico | Auséncia de | Comprometime | Alto Média
Preparatoria incompleto escopo e | nto da
entregaveis bem | execucéo
definidos
Fase Prazo insuficiente | Cronograma Atrasos no | Médio Alta
Preparatéria para preparagéo interno. ndo | infcio. da
| cumprido © | contratagédo
Fase Falha na integragéo | Nao  vinculagédo | Risco de | Alto Baixa
Preparatéria com PCA e PNCP ao PCA ou néo | nulidade/ilegalid
publicagéo no | ade
PNCP
Fase N&o observancia da | Desatengédo a Lei | Nulidade, Alto Média
'aratéria legislagéo vigente 14.133/2021, sangbes. e
S itk | responsabiliza¢
A T, &0
Fase de Selegéo de | Exigéncia de | Projeto Alto Média
Selecio fornecedor sem | habilitagéo inconsistente
comprovagao de | insuficiente ou | ou inviavel
capacidade técnica atestados
irrelevantes
Fase de Habilitagéo ‘com | Critérios que, n&o | Questionament | Médio Baixa
Selegéo requisitos guardam | (. 0os por o6rgdos
desproporcionais ou | pertingncia com o | de controle e
restritivos objeto risco de
nulidade 3
Fase de Deficiéncia na | Consulta a | Contratagdo @ | Alto "' | Média
Selecao pesquisa de | poucos pouco
fornecedores fornecedores ou | vantajosa
i R
representatividad
e de mercado :
ase de Publicidade Falha na | Fragilidade na | Alto Baixa
legéo insuficiente da | divulgacgéo no | transparéncia e '
contratagdo PNCP ou portal | questionamento
municipal s de legalidade
Fase de Conflito de interesse | Fornecedcr ligado | Risco de | Alto Baixa
Selegéo ou favorecimento ae responsabilizac
servidores/gestor | &o
es administrativa e
improbidade
Fase de Negociagéo Auséncia de | Prego acima do | Médio Média
Selegao inadequada de | registro de | mercado ou
condigcbes contratuais | tratativas, valores | prazos
OU prazos desfavoraveis
Fase de Entrega de projeto | Equipe contratada | Inviabilizagdo Alto Média
Execucgao e com falhas técnicas | sem experiéncia | da
Fiscalizacdo ou inconsisténcias adequada ou | implementagao
auséncia de | futura
revis&o interna
Fase de Atraso na entrega do | Planejamento Postergamento | Médio Média
Execucéo e produto contratado inadequado da | das agdes do
Fiscalizag&o contratada ou | municipio
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falta de equipe
suficiente \kgi//
Fase de Entregaveis Escopo mal | Necessidade de | Alto Média
Execugéo e divergentes do objeto | interpretado  ou | aditivos ou
Fiscalizagao contratado pouca clareza | retrabalho
contratual
Fase de Fiscalizagéo Falta de | Aceitagdo  de | Médio Alta
Execugao e deficiente pela | acompanhamento | produto sem
Fiscalizagcao Administragéo ativo pela unidade | qualidade ou
demandante incompleto
Fase de Substituicéo nao | Troca de | Queda na | Médio Média
Execucéo e autorizada de | engenheiros sem | qualidade
Fiscalizagao profissionais-chave comprovagao técnica e risco
técnica ou ART de
responsabilizag
ao
Fase de Gestdo documental | Relatérios e | Fragilidade em | Médio Média
Execugao e inadequada entregas ‘sem | auditorias e
F.alizagao padronlzar;.ao' riscos de
sem ART nulidade
incompletos

Responsabilidade pelos Riscos e Tratativa de Cada Fase

Responsaveis pela Gestao de Riscos

]

Os responsaveis pela gestao dos riscos podem:variar de acordo com a fase e o tipo de risco, mas
geralmente as responsabilidades estéo dlwdtdas entre a administragao pubilca os gestores de
contrato, os fiscais e os fornecedores/contratados. Abaixo, fago um detalhamento para cada
fase do processo:

. 1. Fase de Planejamento

Responsaveis:

Tratativa dos Riscos:

Metodologia:
A andlise de riscos no planejamento deve ser realizada por uma equipe
multidisciplinar, composta por especialistas técnicos, financeiros e juridicos. O
planejamento deve incluir uma analise SWOT (Forgas, Fraquezas, Oportunidades e

N

CNPJ: 23.555.196/0001-86

s

Equipe de Planejamento: Responsavel pela elaboragéo do Termo de Referéncia,
analise de custos e especificagoes.
Assessoria Juridica: Para garantir que o planejamento esteja conforme as
normativas legais.
Orgao Gestor de Contrato: Para revisar e aprovar o planejamento geral.
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Ameacas) para identificar riscos exiernos e internos, como n*k/de mercado
ou falhas nos requisitos do contrato.

 Procedimentos:

1. ldentificagdo e Analise de Riscos: Levantamento dos riscos associados a
falhas de especificagao, previsao de imprevistos, custos e cronogramas.

2. Adogdao de Medidas Preventivas: Definicdo de clausulas contratuais de
reserva para contingéncias e revisdo de custos para garantir que todos os
riscos possiveis sejam cobertos.

3. Inclusdo de clausulas flexiveis: Como clausulas de reajuste de pregos,

prazos para revisao de custos e ajustes em caso de modificagées no objeto.

2. Fase de sele¢ao do fornecedor
Responsaveis:

« Licitagao: Responsavel pela analise dos documentos de habilitagdo.

« Assessoria Juridica: Para garantir que o julgamento siga as normas legais e que
nao haja impugnacdes ou questionamentos judiciais. \

« Gestor de Contrato: Para assegurar que a contratagdo atenda aos critérios
estabelecidos no planejamento e no edital.

Tratativa dos Riscos:

« Metodologia:
A equipe de licitacdo deve seguir uma metodologia de julgamento clara e objetiva,
baseada

nos critérios de selegao definidos no edital.

» Procedimentos:

1. Avaliagdo das Propostas: Analise rigorosa das propostas técnicas e
financeiras, com auditoria interna para garantir a transparéncia.

2. Verificagao de Regularidade: Garantir que a documentagéo de habilitagao
esteja completa e valida, verificando a regularidade fiscal, trabalhista e
financeira do contratado.

3. Auditoria do Processo: Realizar auditoria do processo de licitagdo para
garantir que a classificagéo das propostas esteja conforme o edital e ndo haja
erros materiais ou subjetivos.

4. Atendimento as Impugnagodes: Proceder com a resolugdo de impugnagoes,
se existirem, garantindo a transparéncia e a legitimidade do julgamento.

3. Fase de Execucao e fiscalizagao de contratos
Responsaveis:
« Gestor do Contrato (Responsavel pelo acompanhamento do cumprimento do

contrato): Responsavel pela fiscalizagao da execugao do contrato.
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. Flscal do Contrato (Gestor Técnico): Responsavel pela verificagcao da CUGao
técnica e da qualidade do objeto contratado.

« Contratado: Responsavel pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.
« Assessoria Juridica: Responsavel por assegurar que as clausulas contratuais
sejam cumpridas conforme o previsto.

Tratativa dos Riscos:

» Metodologia: .
A metodologia de gestdo de riscos nesta fase deve envolver monitoramento
continuo, auditoria e acompanhamento sistematico das entregas do contratado.
Um plano de gestdao de riscos operacionais deve ser elaborado para tratar
qualquer desvio de padrdo. @ As ferramentas = como controle de
qualidade e auditorias perlédlcas devem ser empregadas para monitorar a
execucgao.
Além disso, a equipe de fi scalizagao deve ser treinada para identificar e atuar
rapidamente diante de falhas, acidentes ou irregularidades.

 Procedimentos:

1. Acompanhamento e Fiscalizagao: O gestor do contrato e o fiscal devem
realizar reuniées perlédlcas com o contratado para verificar o andamento da
execugao.

2. Controle de Qualidade: Inspecées regulares de conformidade com o Termo
de Referéncia e com as condi¢cées técnicas exigidas.

3. Gestao de Alteragoes: Qualquer alteragdo no projeto ou no objeto deve ser
devidamente registrada e justificada, sendo necessaria autorizagéo prévia da
Administragédo Publica. |

4. Planejamento de Corregao: Caso ocorra falha, como v:cuos ou defeitos, o
gestor deve solicitar as*devidas corregbes em tempo habil, conforme o
contrato.

5. Aplicagdo de Penalidades: Caso os prazos nao sejam cumpridos ou a
qualidade seja comprometida, o gestor deve aplicar as penalidades previstas
em contrato (multas, rescisao etc.). :

6. Acompanhamento de Pagamentos: O responsavel deve garantir que as
condicées de pagamento sejam observadas conforme a execugdo do
contrato.

Fase de Fiscalizacao
Responsaveis:
« Fiscal do Contrato: Responsavel pela verificacdo do cumprimento das obrigagdes
do contratado. :
« Gestor de Contrato: Responsavel por garantir que a fiscalizacdo seja feita
adequadamente e por analisar relatorios de fiscalizacao.
« Auditoria Interna: Responsavel pela analise das auditorias fiscais e financeiras do
contrato. '

Tratativa dos Riscos:
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Metodologia: L

O fiscal deve seguir uma metodologia de inspecao™¥i sa, utilizando

ferramentas como checklists de qualidade, relatérios de progresso e comparagdes
de cronogramas. Também deve ser realizado um acompanhamento da execucao
financeira para garantir que os pagamentos correspondam a execugao real do
objeto.

Procedimentos:

1. Relatérios Periddicos: O fiscal deve emitir relatorios periédicos sobre o
andamento da execugéo, alertando para qualquer risco identificado.

2. Inspecoes e Auditorias: Realizar auditorias regulares nas entregas, no
cumprimento das obrigagées fiscais e trabalhistas, e na qualidade dos
materiais ou servigos fornecidos.

3. Acodes Corretivas e Preventivas: O gestor deve estabelecer um plano para
atuar frente a qualquer risco de ndo cumprimento do contrato, adotando
medidas corretivas e preventivas.

4. Tratamento de Reclamagdes: O fiscal deve ser responsavel por registrar e
tratar todas as reclamagdées ou problemas reportados pela Administragéo ou
por terceiros, solucionando de forma agil e eficaz.

5. Monitoramento das Penalidades: Verificacdo da aplicagdo de penalidades
por descumprimento das clausulas contratuais.

Metodologia Geral de Tratamento de Riscos

Identificagao dos Riscos:

Em cada fase, € importante quea equipe envblvida realize uma identificagao
continua dos riscos, utilizando'' técnicas como brainstorming, entrevistas com
stakeholders, analise SWOT, checklists de conformidade e auditorias internas.

O . I

. Analise e Avaliagao dos Riscos:

Apos identificar os riscos, deve-se realizar uma andlise qualitativa e quantitativa. A
analise qualitativa envolve priorizar os riscos com base no impacto e na
probabilidade, enquanto a analise quantitativa pode incluir a utilizagdo de métodos
probabilisticos ou matrizes de risco.

Planejamento de Respostas:

Para cada risco identificade, o gestor deve definir estratégias
de mitigagio, transferéncia (ex.. seguro), aceitagdo ou eliminagdo do risco. A
mitigacdo envolve acgdes preventivas, como clausulas contratuais especificas ou
auditorias frequentes. \

Monitoramento e Controle:
Durante toda a execugéo, deve ser realizado o monitoramento continuo, com a
atualizagado regular dos planos de mitigagao e o acompanhamento das agdes

corretivas e preventivas. Relatérios periodicos devem ser gerados e avaliados.

Documentacao e Comunicacgao:
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A documentacao de todas as etapas de analise, tratativa e amento de

riscos € essencial. Além disso. deve haver comunicagao constante entre
os gestores, fiscais e contratados garantindo transparéncia e eficacia na gestao.

Horizonte/CE, 17 de setembro de 2025.

Ricardo Dantas Sampaio
Secretario de Infraestrutura, Obras Publicas e Recursos Hidrlcos
Ordenador de Despesa

A

Sy

“Este documento é parte integrante e contem copia fiel
dos dados do Estudo Técnico original, tendo sido
reproduzido em formato digital para fins de
atendimento a insercdo eletrbnica nos portais,
contudo, fora baseado no documento de origem o qual
repousa dos autos”.
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PREGOS FINAL (consohq_) i

Processo: DISPENSA DE LICITAGAO N° 2025.09.23.2

Razao Social: ____ CNPJ:

Endereco: CEP: ___

Fone: Fax:

Banco: ____ Agéncia N.° Conta Corrente n.%: ____
E-mail:

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DO PLANO
MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PMGRS) E PROJETO BASICO
DO SISTEMA DE COLETA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE

HORIZONTE/CE.

No | Pl S5 nescmc&o&f QTDE | UNIDADE | V.UNT. | YALOR
CONTRATAGAO E PRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABOR GAO DO

01

PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO
DE RESIDUOS SOLIDOS (PMGRS) E
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE COLETA
E MANEJO DOS RESIDUOS séunos DO

MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE.

VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL: RS ...........coocmemnns

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Observacoes:

e O licitante declara que tem 0 pleno conhecimento, aceitagdo e cumpriré todas as obrigagées

contidas no anexo | — Projeto Basico deste edital.

¢ Independente de declaragéo expressa, fica subentendida que no valor proposto estéo incluidas
todas as despesas necessarias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infragées;

- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos
causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

LOCalDeES omnsmmuseind . ..... de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal
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ANEXO lil - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° _
DISPENSA DE LICITACAO N° 2025.09.23.2

CONTRATO QUE ENTRE SI'CELEBRAM, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
HORIZONTE, E DO OUTRO A
EMPRESA PARA O FIM QUE
NELE SE DECLARA.

O municipio, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, Estado do Ceara, pessoa
juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o N.° <CNPJ CIDADE>, com sede de sua
Prefeitura Municipal na <ENDERECO>, HORIZONTE/CE, através da SECRETARIA DE

, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a). , CPF. N°
aqui denominado(a) - de. CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
, estabelecida na 2 , inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
, neste ato reprasentada pelo (a) Sr(a)
portador (a) do CPF n° , apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o

presente TERMO DE CONTRATO, nos termos da Lei Federal N° 14.133/21 — Nova Lei das
Licitagdes, do Decreto Municipal n.° 450, de 28 de dezembro de 2023 e mediante as clausulas e
condig¢des a seguir estabelecidas

n"

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
e e e Iy —_— N p—

'.1 1. Processo de Administrativo de DISPENSA DE LICITACAO tombado sob o} n" 2025. 09 23 2em
conformidade com a Lei Federal N° 14.133/21 ~ Nova Lei das Licitagdes. :

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

21 ConstltU| objeto do presente a CONTBATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAGAO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
(PMGRS) E PROJETO BASICO DO SISTEMA DE COLETA E MANEJO DOS RESIDUOS
SOLIDOS DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, tudo conforme especn‘icagées ‘contidas no Projeto
Basico, constante do Anexo | do Edital.

2.2. O presente contrato possui total vinculagéo ao edital da Dispensa de Licitagcao e a proposta do
licitante Contratado.

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR, DO REAJUSTE E DA REPACTUAGAO

SRl e LAY Sy Y RO e P .
3 1. O valor global da presente avenca é de R$ (_) a ser pago na propor¢ao da execugao
dos servicos licitados, segundo a ORDEM DE SERVICO/AUTORIZAGOES DE
EXECUGCAO/NOTAS DE EMPENHO expedidas pela Administragdo, de conformidade com as notas
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidées
Federal, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas
as condigbes da proposta.
3.2. O valor do presente Contrato ndo sera objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze)
meses da data-base referente ao orgamento estimado do procedimento, hipétese na qual a
Administragcdo podera utilizar o indice IGP-M da Fundagdo Getulio Vargas ou outro indice
especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado.
3.3. Os pedidos de repactuagdo de pregos serdo respondidos no prazo de até 120 (cento e vinte)
dias a contar do protocolo oficial do respectivo requerimento.
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3.4. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apdés adimple obrigagao e

encaminhamento da documentagéo tratada no subitem 3.1, observadas as disposi¢des editalicias,
através de crédito na Conta Bancaria do fornecedor ou através de cheque nominal.

3.5. Por ocasido da entrega dos produtos, o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias
e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal devera ser emitida em nome da Secretaria de
*****‘ com enderego na drdkdhdkhhhdkhdhddhhdhhhhdhk CNPJ!MF sob 0 nO tt*t***tttt****t*t?_ﬁt*.

3.6. O presente contrato podera ser alterado para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequénmas incalculaveis, que inviabilizem a execugao do
contrato tal como pactuado, respeltada em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

3.6.1. Os pedidos de reequilibrio de precos serdo respondidos no prazo de até 30 (Trinta) dias a
contar do protocolo oficial do respectivo requerimento.

CLAUSULA QUARTA - DAS ALTERAQC)ES DO CONTRATO :

AT ST TR e e = . : -

4.1. O presente contrato poderé ser aIterado nos termos dos artigos 124 a 136 da Lei Federal n.°
14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA VALIDADE E VIGENCIA DO CONTRATO

=T S —
51 O presente Instrumento produzlré seus juridlcos e legais efeitos a partir da data de sua
assinatura e vigera por 12 (doze) meses na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

MR, PR R S T ST i e e e L L ERIE B = i e
6.1. As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo’ @ conta de recursos especificos
consignados no respectivo Or¢gamento Municipal, inerentes a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS PUBLICAS E RECURSOS HIDRICOS: L]

e e s
UNIDADE | FUNGAO/SUBFUNGAO/PROGRAMAIP- | wroum, ELEMENTO DE VALOR
ORGAO | “opc A/N° DO PROJETO-ATIVIDADE FONTE DESPESAS ESTIMADO

CLAUSULA SETIMA DA OBRIGACAO DAS PARTES

7 1 As partes se obrlgam remprocamente a cumprir integralmente as disposigdes do instrumento
convocatério, da Lei Federal n® 14.133/21, do Decreto Municipal n°® 450, de 28 de DEZEMBRO de
2023 e da proposta ratificada.
7.2. O CONTRATADO obriga-se a:
7.2.1. Sao obrigacdes do contratante, nos termos do art. 92, X, Xl e XIV da Lei Federal n.°
14.133/21:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos.
b) Atestar a execugdo do objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto basico.
c) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.
d) Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbées pelo
Contratado.

e) Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
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execug:éo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. da Lei n°

14.133, de 2021.

f) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugado do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

g) Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

h) Cientificar o 6rgao de representagao judicial do Municipio para adogao das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado.

i) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

j) A Administragao tera o prazo de 01 (um) més, nos termos do art. 123, paragrafo unico, da Lei
n.° 14,133, de 2021 e o art. 28, do Decreto n.” 11.246, de 2022, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

k) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més ‘nos termos do art. 123, parégrafo unico, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

l) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

m)A Administracdo nédo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

n) Permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da execucao, se for o caso, desde que
observadas as normas de seguranga,
7.2.2.Sao0 obrigagdes do contratado, nos termos do art. 92, XIV, XVI e XVIl da Lei Federal n.°
14.133/21:

a) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

b) Comunicar ao contratante, no prazo mé)amo de(24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da execugdo, os motivos que 1mp0851bllltam 0 cumprlmento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

c) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento & informagé&o por
eles solicitados.

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materlals empregados. '

e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagcao ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos.

f) Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
a responsabilidade ao contratante e nao podera onerar o objeto do contrato.

h) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢ao do objeto contratual.

ElTu,?;\
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i) Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que nao teja ndo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas 0 e terceiros.
j) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitagéo na licitagao. :

k) Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021).

I) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021). ;

m) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
n) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto jinicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

o) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante.

p) Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fqmacendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantldade; ‘qualidade ' e tecnologia deverdao atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia.

q) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018, se for o caso, adotando medidas eficazes para protegdo de dados pessoais a que
tenha acesso por forga da execugao deste contrato. '

r) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo/o local de execugdo do objeto e nas
melhores condi¢ées de seguranga, higiene € dlSClplll’la
s) Submeter previamente, por escrito, @0 |contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos meétodos executivos que fulam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

t) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno; perigoso ou insalubre.

u) Assinar e devolver a ORDEM DE SERVIC}OS!AUTORIZAGAO DE EXECUCAOINOTA DE
EMPENHO ao Municipio de HORIZONTE/CE no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da data do seu recebimento.

v) Executar os servigos licitados no prazo maximo estabelecido no Projeto basico, contados do
recebimento da ORDEM DE SERVIGOS/AUTORIZAGAO DE EXECUGAO/NOTA DE EMPENHO,
nos locais determinados pelo 6rgdo solicitante, observando rigorosamente as especificagbes
contidas no Projeto basico, nos anexos e disposicdes constantes de sua proposta de precos,
assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer 6nus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato que
lhes sejam imputaveis, inclusive com relagdo a terceiros, em decorréncia da celebragdo do
contrato.

w) A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées.

x) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo érgéo interessado.
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y) Aceltar nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se na

execugao, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art.
125° da Lei n.° 14.133/21. :

z) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio de HORIZONTE/CE, cujas
reclamacgdes se obriga a atender prontamente, bem como dar ciéncia ao mesmo, imediatamente e
por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugao do contrato.

aa) No caso de constatagdo da inadequacdo do objeto licitado as normas e exigéncias
especificadas no Projeto basico, no edital ou na proposta de pregos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE os recusara, devendo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ser
adequados as supracitadas condigdes.

7.4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.4.1. Os itens serdo recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, de forma sumaria, pelg responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
com verificagao posterior da conformidade do material com as exigéncias contratuais;

b) Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. PRAZO PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

7.5.1 Local de execugio do Objeto. 1

a) Os servicos deverdo ser executados no Iocal dewdamente designado na ORDEM DE
SERVIGO/AUTORIZAGAO DE EXECUGAO!NOTA DE EMPENHO emitida pelo o6rgao
demandante, no ambito do Municipio de Horizonte/CE.

b) A execugdo dos servigos licitados sera feita em sua totalidade no prazo de 120 (CENTO E
VINTE) DIAS, mediante a expedicdo de ORDEM DE SERVIGOIAUTORIZACOES DE
EXECUGAO/NOTAS DE EMPENHO, pelo 6rgéo demandante, constando a relagdo e a quantidade
de servicos a serem executados.

c) A execugao dos servigos sera acompanhada e ﬁscallzada por servidor do érgao demandante,
o qual devera atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execugdo
para fins de pagamento. e

d) A presenga da fiscalizagdo do 6rgdo -demandante nédo elide nem diminui a reSponsablhdade
da empresa contratada,

e) Cabera ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer bem que nao esteja
de acordo com as exigéncias, bem como, determinar prazo para readequagéo de servigo
eventualmente fora de especificagdo. -~

f) Os servigos deverdo ser iniciados no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da
emissdo da ORDEM DE SERVIGO/AUTORIZAGAO DE EXECUGAOINOTA DE.EMPENHO, gue
sera enviada a contratada através de e-mail ou outro meio que comprove o seu recebimento.

g A _demanda correspondente a ORDEM DE SERVIC}OIAUTORIZACAO DE
EXECUCAO/NOTA DE EMPENHO devera ser executada em sua integralidade.

h) Caso ndo seja possivel a execugao na data assinalada, a empresa devera comunicar as
razées respectivas com pelo menos 03 (trés) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

i) Os servicos serdo executados no endereco constante da. ORDEM DE
SERVICO/AUTORIZAGCAO DE EXECUGAO/NOTA DE EMPENHO, podendo ocorrer em todo o
municipio de HORIZONTE/CE.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANGOES

R D I A e e T P Y e L SR

8.1. Na hipétese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigagdes
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, seréo aplicadas, sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/21, alterada e consolidada, as seguintes
penas:
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B 1 Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, naq ma%er a Proposta,
falhar ou fraudar na execugao do fornecimento, comportar-se de modo inidén ometer fraude
fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de HORIZONTE e sera descredenciado
no Cadastro da Prefeitura de HORIZONTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo de
aplicagao das seguintes multas e das demais cominagdes legais:

| - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de:

a) recusar-se em assinar o contrato;

b) apresentar documentagao falsa exigida para o certame;
c) nao mantiver a proposta;

d) fraudar na execugéao do fornecimento/contrato;

e) comportar-se de modo inidéneo;

Il - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer
produto solicitado, contados do recebimento da Ordem de Compra, até o limite de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da compra/solicitacdo, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

Il - Multa moratéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra/solicitagéo, na hipotese de
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens. '
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8.2. Na hipotese de ato ilicito, outras ocqrrénclas qgue possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento das atmdades da admlnlstrapéo desde que ndo caiba a aplicagdo de sangéo
mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigagdes definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, ndo abrangidas nos subitens
anteriores, serdo aplicadas, sem prejuizo das demais sangdes previstas na Lei Federal n.°
14.133/21, as seguintes penas:

a) adverténcia;

b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisigéo

ou do valor global do contrato, conforme © caso; '
8.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificagdo ou decisdo do recurso, por meio de Documento de Arrecadac¢ao Municipal -
DAM. s
8.3.1. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
8.3.2. Em caso:de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado medlante processo de
execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
8.4. As partes se submeterdo ainda as demais sangoes |mpostas pela Lei Federal n.°14.133/21, e
no edital.
8.5. A falta dos produtos ndo podera ser alegada como motivo de forga maior e ndo eximira o
fornecedor das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigagbes estabelecidas
neste Instrumento. ;

CLAUSULA NONA - DAS HIPOTESES DE‘EXTINC}AO DOS CONTRATOS

T B S R S S~ e e P e—

9.1. Constltwrao motivos para extingdo do contrato, a qual deveré ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagées:

a) Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos.

b) Desatendimento das determinagées regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior.

c) Alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrlnja sua
capacidade de concluir o contrato.

d) Decretagédo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;
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e) Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execu ontrato;
f) Atraso na obtengao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou a o substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

h) Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade
contratante;

i) Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em Iel bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deftméncla para reabilitado da Prewdenma Social ou
para aprendiz.

j) Nos demais casos previstos em Le:

Rq

EITY
%

C
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9.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

a) Supressdo, por parte da Administragéo, de obras, servigos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/21.

b) Suspenséo de execugéo do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a3
(trés) meses. ; ' '

c¢) Repetidas suspensdes que totalizem 90'(noventa) dias utels independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente lmprewstas desmoblhzagoes ©
mobilizagbes e outras previstas.

d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emrsséo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devudos pela Admmlstraqéo por despesas de obras, servigos ou
fornecimentos.

e) Nao liberagdo pela Admlnlstrag:éo nos prazos contratuais, de &rea, local ou objeto, para
execucao de obra, servico ou fornecimento, e ‘de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a
Administragdo relacionadas a desapropriagéo, ‘a desocupagdo de dareas' publicas ou a
licenciamento ambiental.

9.3. As hipoteses de extingdo a que se referem as ahneas 0", e “d” observarao as seguintes
disposigdes:

| - ndo serdo admitidas em caso de calamdade publica, de grave perturbag:éo da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual
tenha participado ou para o qual tenha contribuido; s

Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes
assumidas até a normalizagdo da situagédo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d do inciso Il do caput do art. 124 da Lei Federal n.°
14.133/21. b

9.4. O formato e as possibilidades de extingdo do presente contrato serdo aquelas previstas do art.
138 e 139 da Lei Federal n.° 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO DO CONTRATO

EEE e P A S O R e L A e B R I o — - D

10.1. A gestéo e fi scahzagéo do presente procedlmento seré exerr:.lda pela autoridade competente
do 6rgao contratante ou a quem este o designar através de ato formal.

10.2. O modelo de gestdo do contrato sera definido pela Autoridade Competente contratante
quando do curso da execugao do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
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11 1.0 CONTRATADO se obrlga a manter, durante toda a execucga d%ﬁmo em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigbes abilitagéo e
qualificac@o exigidas na licitagao.
11.2. O presente contrato tem seus termos e sua execugdo vinculada ao edital de licitagdo e a
proposta licitatoria.
11.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogatwas dispostas
no artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/21.
11.4. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administragdo ou por acordo
das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
11.5. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato ou restringir a regulariza¢ao e o uso dos servigos pela Administragao.
11.6. O contratado, na execu¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, nao podera subcontratar partes do contrato sem a expressa autorizagéo da Administragao.
11.7. A Administrag&o rejeitara, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os
termos do Processo Licitatorio, da proposta e deste contrato.

@ 11.8. Integram o presente contrato, independente de transcrigéo, todas as pegas que formam o
procedimento licitatério e a proposta adjudicada.
11.9. A Contratada, na vigéncia do Contrato, sera a unica responsével perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamagdes e indenizagdes.

O TRABALHO CONTINUA
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
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12.1. O foro da Comarca de HORIZONTE € o competente para dirimir questdes decorrentes da

execucgao deste Contrato.

12.2. O presente contrato podera ser aditado para permitir a adogao dos meios alternativos de

resolucdo de controvérsias na forma do art. 151 ao 154 da Lei Federal n° 14.133/21.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento lavrado na Prefeltura Mumcnpal de

legais efeltos

HORIZONTE - CE, de de o
Secretario(a) de A 4 EMPRESA:
- Sr(a).
CONTRATANTE : ) e
TESTEMUNHAS:
| 1 CPF n°
2 CPF n°
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